
PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS Cod. Empreendimento: 00029

Março/2018-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CON
AV, BEIRA MAR 180 PRAIA 13 DE JULHO 13 DE JULHO
ARACAJU-SE CNPJ : 13.128.798/0022-28 BDI: 24,99% 14/06/2018 PEDIDO CONVÊNIO

SERVIÇO %
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 153.454,93 7,27

01.01 133.260,57ADMINISTRAÇÃO LOCAL 86,84

01.01.001 un 1,00 91.981,51 91.981,51Equipe Dirigente 59,94

01.01.002 un 1,00 15.697,46 15.697,46Manutenção do Canteiro 10,23

01.01.003 un 1,00 25.581,60 25.581,60Equipamentos de Apoio à Produção 16,67

01.02 9.400,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 6,12

01.02.001 txkm 10.000,00 0,47 4.700,00Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovi
a pavimentada(180*12)

72840/SINAPI 3,06

01.02.002 txkm 10.000,00 0,47 4.700,00Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovi
a pavimentada(180*12)

72840/SINAPI 3,06

01.03 10.794,36INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 7,04

01.03.001 mês 12,00 394,53 4.734,36Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 
x 2,30m

4654/ORSE 3,09

01.03.002 mês 12,00 505,00 6.060,00Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 
2,20m

4657/ORSE 3,95

02 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 1.958.464,17 92,73

02.01 865.670,40INSTALAÇÕES ELETRICAS/ELETRONICOS 44,22

02.01.001 un 300,00 65,63 19.689,00Lampada vapor metalico 400w - fornecimento e instalacao72278/SINAPI 1,06

02.01.002 un 300,00 82,45 24.735,00Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 400 w0595/ORSE 1,26

02.01.003 un 100,00 42,34 4.234,00Lâmpada a vapor de mercúrio 400 w (phillips ref hpl-n400
ou similar)

0606/ORSE 0,22

02.01.004 Un 100,00 481,47 48.147,00Projetor, com lente, inclusive lâmpada vapor metálico de
400W e reator, Tecnowatt, ref IFIM 401 SV, ou similar

4076/ORSE 2,46

02.01.005 un 100,00 155,36 15.536,00Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, ref. mc327
, Metalline ou similar, inclusive base em alvenaria e la
mpada

0611/ORSE 0,79

02.01.006 un 10,00 223,95 2.239,50Quadro de distribuição de sobrepor para até 36 divisões,
sem barramento

0484/ORSE 0,11

02.01.007 un 10,00 138,71 1.387,10Quadro de distribuição de sobrepor para até 24 divisões,
sem barramento

0483/ORSE 0,07

02.01.008 un 10,00 74,36 743,60Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões,
sem barramento

0482/ORSE 0,04

02.01.009 un 30,00 46,12 1.383,60Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Amer
icano - linha preta)

0448/ORSE 0,07

02.01.010 un 60,00 53,42 3.205,20Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca), curva B

0449/ORSE 0,16

02.01.011 un 30,00 83,05 2.491,50Disjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

0450/ORSE 0,13

02.01.012 un 60,00 83,05 4.983,00Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C

0451/ORSE 0,25

02.01.013 un 40,00 109,05 4.362,00Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C

0452/ORSE 0,22

02.01.014 un 10,00 373,76 3.737,60Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), 65KA

0453/ORSE 0,19
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02.01.015 un 5,00 228,16 1.140,80Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Eur

opeu - linha branca), 65KA
0454/ORSE 0,06

02.01.016 un 20,00 53,42 1.068,40Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca), curva B

7743/ORSE 0,05

02.01.017 un 20,00 62,42 1.248,40Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca), curva C, corrente 5KA

7995/ORSE 0,06

02.01.018 un 150,00 13,74 2.061,00Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"0470/ORSE 0,11

02.01.019 un 100,00 16,54 1.654,00Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"0471/ORSE 0,08

02.01.020 un 60,00 14,34 860,40Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc
4"x2"

0476/ORSE 0,04

02.01.021 un 50,00 15,02 751,00Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente0773/ORSE 0,04

02.01.022 un 70,00 6,12 428,40Interruptor 01 seção simples3401/ORSE 0,02

02.01.023 un 70,00 10,36 725,20Interruptor 02 seções simples3402/ORSE 0,04

02.01.024 un 20,00 8,52 170,40Interruptor 03 seções simples3403/ORSE 0,01

02.01.025 un 30,00 21,81 654,30Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, con
jugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4
x2

3729/ORSE 0,03

02.01.026 un 10,00 31,21 312,10Interruptor com controle para ventilador de teto7811/ORSE 0,02

02.01.027 un 20,00 71,92 1.438,40Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor 
b-ipolar 30a, embutida

0472/ORSE 0,07

02.01.028 un 50,00 25,99 1.299,50Tomada para telefone padrão telebras, "Sistema X", ref.6
750 16, Pial Legrand ou similar

0787/ORSE 0,07

02.01.029 un 100,00 26,69 2.669,00Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, 
com caixa, "Sistema X".

12155/ORSE 0,14

02.01.030 un 50,00 26,55 1.327,50Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida0788/ORSE 0,07

02.01.031 un 30,00 63,81 1.914,30Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor b
i-polar 30 a, aparente

0790/ORSE 0,10

02.01.032 un 30,00 46,77 1.403,10Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente0794/ORSE 0,07

02.01.033 un 20,00 48,68 973,60Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente0795/ORSE 0,05

02.01.034 un 20,00 44,03 880,60Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida0796/ORSE 0,04

02.01.035 un 30,00 28,49 854,70Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, 
com caixa, "Sistema X"

12156/ORSE 0,04

02.01.036 un 20,00 65,94 1.318,80Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caix
a pvc

10325/ORSE 0,07

02.01.037 un 100,00 26,90 2.690,00Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (bas
e e27) - fornecimento e instalação

93043/SINAPI 0,14

02.01.038 un 200,00 60,08 12.016,00Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 (com subs
tituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas
) - Rev. 01

0633/ORSE 0,61

02.01.039 un 30,00 96,78 2.903,40Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, comp
leta, incl.reator partida rápida e lampadas - Rev. 01

3954/ORSE 0,15

02.01.040 m 1.500,00 6,72 10.080,00Fio flexível 2 x 4,0mm2 (paralelo ou torcido)0415/ORSE 0,51

02.01.041 m 2.500,00 5,51 13.775,00Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)0416/ORSE 0,70

02.01.042 m 1.500,00 5,89 8.835,0011188 ORSE 0,45
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Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V /
70º

/

02.01.043 m 600,00 4,62 2.772,00Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido)0417/ORSE 0,14

02.01.044 m 200,00 8,50 1.700,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,09

02.01.045 M 1.000,00 12,48 12.480,00Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Forne
cimento e instalação

11753/ORSE 0,64

02.01.046 m 1.000,00 5,40 5.400,00Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")4278/ORSE 0,28

02.01.047 un 50,00 6.268,76 313.438,00Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Pr
oteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco fr
io 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar

11626/ORSE 16,00

02.01.048 un 50,00 82,24 4.112,00Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, biv
olt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar

10200/ORSE 0,21

02.01.049 un 100,00 27,58 2.758,00Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel0480/ORSE 0,14

02.01.050 un 100,00 29,20 2.920,00Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/
1000w - fornecimento e instalacao

83399/SINAPI 0,15

02.01.051 un 50,00 4,57 228,50Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"8924/ORSE 0,01

02.01.052 un 30,00 2,31 69,30Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixaçõe
s, p/tubo galvanizado

10209/ORSE 0,00

02.01.053 Un 200,00 11,00 2.200,00Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento4015/ORSE 0,11

02.01.054 Un 200,00 6,50 1.300,00Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento4014/ORSE 0,07

02.01.055 un 200,00 26,90 5.380,00Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 
w

0557/ORSE 0,27

02.01.056 un 100,00 108,21 10.821,00Luminária plafonier, sobrepor, em aluminio, com difusor 
em vidro, p/lampada eletronica, ref: XP-338, da Xoulux o
u similar, completa

9891/ORSE 0,55

02.01.057 un 300,00 107,07 32.121,00Manejo de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipete
c)

9886/ORSE 1,64

02.01.058 m 250,00 121,76 30.440,00Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ inter
ligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamen
to, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condic
ionadores de ar split system até 48.000 BTU.

7289/ORSE 1,55

02.01.059 un 50,00 10,76 538,00Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto0743/ORSE 0,03

02.01.060 un 60,00 185,80 11.148,00Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embuti
r, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz.

0706/ORSE 0,57

02.01.061 m 2.000,00 42,00 84.000,00Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 980mm, 5 c
lipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,75mm
,  incluisive instalação

3463/ORSE 4,29

02.01.062 un 50,00 1,43 71,50Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4")

0371/ORSE 0,00

02.01.063 un 50,00 0,97 48,50Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm
(1/2")

0370/ORSE 0,00

02.01.064 un 50,00 2,24 112,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm
(1")

0372/ORSE 0,01

02.01.065 un 200,00 25,62 5.124,00Fornecimento de cadeado 50mm1874/ORSE 0,26

02.01.066 un 200,00 17,85 3.570,00Fornecimento de cadeado 40mm1861/ORSE 0,18
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02.01.067 kg 30,00 35,32 1.059,60Gás refrigerante R2211509/ORSE 0,05

02.01.068 un 500,00 34,30 17.150,00Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x 
20 mm com divisória

0769/ORSE 0,88

02.01.069 m 1.000,00 10,78 10.780,00Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 1
0 mm sem divisória

0767/ORSE 0,55

02.01.070 un 30,00 11,42 342,60Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e
(krone ou similar)

0720/ORSE 0,02

02.01.071 un 100,00 1,39 139,00Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimen
to e instalação

7925/ORSE 0,01

02.01.072 un 50,00 1,61 80,50Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimen
to e instalação

7927/ORSE 0,00

02.01.073 un 50,00 2,09 104,50Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimen
to e instalação

7922/ORSE 0,01

02.01.074 h 200,00 17,09 3.418,00Soldador com encargos complementares88317/SINAPI 0,17

02.01.075 m 200,00 197,16 39.432,00Solda de topo descendente, em chapa aco chanfr 5/16" esp
(p/ assent tubulacao ou peca de aco) utilizando converso
r diesel.

84132/SINAPI 2,01

02.01.076 m 100,00 275,82 27.582,00Solda de topo descendente, em chapa aco chanfr 3/8" esp 
(p/ assent tubulacao ou peca de aco) utilizando converso
r diesel

84133/SINAPI 1,41

02.01.077 pt 100,00 11,44 1.144,00Revisão de ponto de interruptor com reposição do interru
ptor

0631/ORSE 0,06

02.01.078 pt 100,00 16,14 1.614,00Revisão de ponto de tomada simples com reposição da toma
da

0627/ORSE 0,08

02.01.079 h 100,00 177,45 17.745,00Serviços de instalações de quadros elétricos de sobrepor
para ar condicionado

8066/ORSE 0,91

02.02 289.426,48INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 14,75

02.02.001 un 200,00 55,35 11.070,00Revisão de ponto de água tipo 21201/ORSE 0,57

02.02.002 un 200,00 50,25 10.050,00Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 011681/ORSE 0,51

02.02.003 un 80,00 89,21 7.136,80Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamati
c ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalaçã
o

0817/ORSE 0,36

02.02.004 un 80,00 210,39 16.831,20Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamati
c ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalaçã
o

0818/ORSE 0,86

02.02.005 un 80,00 23,11 1.848,80Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d 
= 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akro
s ou similar

1693/ORSE 0,09

02.02.006 un 100,00 28,22 2.822,00Conjunto de fixacao para vaso sanitário, DECA SP13 ou si
milar

3703/ORSE 0,14

02.02.007 un 100,00 45,35 4.535,00Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subc
oletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014

89853/SINAPI 0,23

02.02.008 un 100,00 14,46 1.446,00Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, 
diâm =100mm

1627/ORSE 0,07

02.02.009 un 80,00 8,29 663,20Joelho de 45º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"1273/ORSE 0,03

Joelho de 45º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"
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02.02.010 un 80,00 8,94 715,201274/ORSE 0,04

02.02.011 un 80,00 12,68 1.014,40Joelho de 45º de pvc rígido roscável, diâm = 1"1275/ORSE 0,05

02.02.012 un 80,00 16,43 1.314,40Joelho de 45º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/4"1276/ORSE 0,07

02.02.013 un 80,00 17,88 1.430,40Joelho de 45º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2"1277/ORSE 0,07

02.02.014 un 80,00 8,17 653,60Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"1283/ORSE 0,03

02.02.015 un 50,00 125,38 6.269,00Joelho de 45º de pvc rígido  roscável  diâm = 4"1281/ORSE 0,32

02.02.016 un 40,00 9,53 381,20Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1"1284/ORSE 0,02

02.02.017 un 40,00 5,86 234,40Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm1125/ORSE 0,01

02.02.018 un 40,00 6,33 253,20Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1126/ORSE 0,01

02.02.019 un 100,00 8,10 810,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm1127/ORSE 0,04

02.02.020 un 80,00 17,13 1.370,40Luva pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou si
milar

10213/ORSE 0,07

02.02.021 un 80,00 3,92 313,60Luva pvc, soldável, dn  25 mm, instalada em reservação d
e água de edificação que possua reservatório de fibra/fi
brocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94657/SINAPI 0,02

02.02.022 un 80,00 4,52 361,60Luva pvc, soldável, dn 32 mm, instalada em reservação de
água de edificação que possua reservatório de fibra/fibr
ocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94659/SINAPI 0,02

02.02.023 un 80,00 3,53 282,40Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm1150/ORSE 0,01

02.02.024 un 100,00 4,34 434,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm1151/ORSE 0,02

02.02.025 un 100,00 7,41 741,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm1152/ORSE 0,04

02.02.026 un 80,00 3,75 300,00Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 1/2"1313/ORSE 0,02

02.02.027 un 80,00 4,05 324,00Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 3/4"1314/ORSE 0,02

02.02.028 un 80,00 4,72 377,60Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 1"1315/ORSE 0,02

02.02.029 un 40,00 42,89 1.715,60Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 4"1321/ORSE 0,09

02.02.030 un 30,00 299,72 8.991,60Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou si
milar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar,
assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou
similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e enga
te plástico

1998/ORSE 0,46

02.02.031 un 50,00 508,88 25.444,00Bacia turca (celite ref 003006), ou similar7898/ORSE 1,30

02.02.032 un 100,00 32,73 3.273,00Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar2052/ORSE 0,17

02.02.033 un 200,00 38,41 7.682,00Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar),
c/ registro de pressão de pvc

2022/ORSE 0,39

02.02.034 un 100,00 14,43 1.443,00Chuveiro plástico sem registro2050/ORSE 0,07

02.02.035 un 40,00 5,52 220,80Fornecimento e instalação de path cords 110x1109535/ORSE 0,01

02.02.036 un 50,00 118,46 5.923,00Chuveiro em aço anti-vandalismo3424/ORSE 0,30

02.02.037 un 50,00 19,61 980,50Ralo seco em pvc  d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, c
om grelha redonda acabamento branco

1700/ORSE 0,05

02.02.038 un 50,00 26,94 1.347,00Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 
40 mm, com grelha redonda acabamento cromado

1702/ORSE 0,07
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SERVIÇO %
02.02.039 un 50,00 7,42 371,00Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, forn

ecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de es
goto sanitário. af_12/2014

89709/SINAPI 0,02

02.02.040 un 50,00 7,28 364,00Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecid
o e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

89710/SINAPI 0,02

02.02.041 un 30,00 3,20 96,00Plug em pvc rigido roscável d=3/4"1355/ORSE 0,00

02.02.042 un 40,00 28,87 1.154,80Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grel
ha quadrada pvc acabamento cromado

1701/ORSE 0,06

02.02.043 un 40,00 14,68 587,20Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4? x 1.1/2" - forn
ecimento e instalação. af_12/2013

86882/SINAPI 0,03

02.02.044 un 40,00 39,13 1.565,20Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 5
0 mm, acabamento cromado ou similar

3701/ORSE 0,08

02.02.045 un 30,00 114,33 3.429,90Sifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 o
u similar

4396/ORSE 0,18

02.02.046 un 30,00 546,87 16.406,10Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusiv
e sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate
cromado e torneira

4767/ORSE 0,84

02.02.047 un 30,00 453,01 13.590,30Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com reg
istro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento sim
ples e conjunto para fixacao  - fornecimento e instalaca
o

742341/SINAPI 0,69

02.02.048 un 20,00 66,62 1.332,40Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x
80mm

0393/ORSE 0,07

02.02.049 un 30,00 137,13 4.113,90Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução72286/SINAPI 0,21

02.02.050 un 20,00 279,27 5.585,40Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60c
m), no piso

8400/ORSE 0,29

02.02.051 un 20,00 346,72 6.934,40Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria - execução72290/SINAPI 0,35

02.02.052 un 20,00 14,17 283,40Caixa de ferro galvanizado 4" x 4" com tampa Pial ou sim
ilar

0651/ORSE 0,01

02.02.053 un 10,00 1.353,27 13.532,70Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutu
ra de suporte cap. 3.000 litros

1430/ORSE 0,69

02.02.054 un 10,00 3.002,46 30.024,60Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutu
ra de suporte cap. 10.000 litros

1432/ORSE 1,53

02.02.055 un 12,00 281,23 3.374,76Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)1691/ORSE 0,17

02.02.056 un 50,00 15,85 792,50Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou simil
ar

3688/ORSE 0,04

02.02.057 un 40,00 34,23 1.369,20Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior 
ou superior marca ANAUGER ou similar (fornecimento)

0475/ORSE 0,07

02.02.058 un 2,00 7.196,06 14.392,12Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv
, Schneider BC-21r ou similar

4080/ORSE 0,73

02.02.059 m 150,00 25,51 3.826,50Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 100 mm

1527/ORSE 0,20

02.02.060 m 200,00 14,52 2.904,00Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  50 mm

1525/ORSE 0,15

02.02.061 un 40,00 23,39 935,60Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa s
eptica

6087/SINAPI 0,05
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SERVIÇO %
02.02.062 un 10,00 1.367,22 13.672,20Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutu

ra de suporte cap. 5.000 litros
1442/ORSE 0,70

02.02.063 un 40,00 6,07 242,80Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 25mm x 3/4"

1037/ORSE 0,01

02.02.064 m2 600,00 2,33 1.398,00Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos2344/ORSE 0,07

02.02.065 un 40,00 10,55 422,00Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido sold
ável, para esgoto primário, diâm = 100mm

1595/ORSE 0,02

02.02.066 un 40,00 6,91 276,40Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 32mm x 1"

1038/ORSE 0,01

02.02.067 un 40,00 10,93 437,20Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 40mm x 11/4"

1039/ORSE 0,02

02.02.068 un 100,00 50,25 5.025,00Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 011681/ORSE 0,26

02.02.069 un 100,00 25,82 2.582,00Revisão de ponto de esgoto tipo 11680/ORSE 0,13

02.02.070 un 100,00 55,35 5.535,00Revisão de ponto de água tipo 21201/ORSE 0,28

02.02.071 un 100,00 18,66 1.866,00Revisão de ponto de água tipo 11204/ORSE 0,10

02.03 757.865,29SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS/COBERTU
RA/ALVENARIAS...

 38,71

02.03.001 m2 100,00 5,55 555,00Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta
PVA latex para exteriores - cores convencionais

2286/ORSE 0,03

02.03.002 m2 600,00 5,56 3.336,00Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta
PVA latex para interiores - cores convencionais

2284/ORSE 0,17

02.03.003 m 1,00 3,59 3,59Pintura de meio fio (caiação)3209/ORSE 0,00

02.03.004 m2 100,00 12,97 1.297,00Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta
esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componen
te ou similar

3714/ORSE 0,07

02.03.005 m2 1.000,00 13,68 13.680,00Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie met
alica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utiliza
cao de revolver ( ar-comprimido).

741451/SINAPI 0,70

02.03.006 m2 600,00 8,50 5.100,00Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de 
massa corrida, lixamento e retoques

2278/ORSE 0,26

02.03.007 m2 600,00 10,07 6.042,00Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de 
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03

2279/ORSE 0,31

02.03.008 m3 100,00 1.412,70 141.270,00Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e 
lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos)

6457/ORSE 7,21

02.03.009 m2 50.000,00 0,20 10.000,00Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores
ate ø 15cm, utilizando trator de esteiras

73672/SINAPI 0,51

02.03.010 m2 400,00 58,13 23.252,00Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive made
iramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado

1954/ORSE 1,19

02.03.011 m2 400,00 32,80 13.120,00Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou so
b cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, 
instalado

12026/ORSE 0,67

02.03.012 m2 800,00 29,90 23.920,00Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 1,22

02.03.013 un 20,00 448,89 8.977,80Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.
60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3542/ORSE 0,46
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02.03.014 un 10,00 468,64 4.686,40Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.

70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens
3543/ORSE 0,24

02.03.015 un 20,00 450,97 9.019,40Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.
00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3629/ORSE 0,46

02.03.016 un 40,00 462,10 18.484,00Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3544/ORSE 0,94

02.03.017 un 40,00 427,42 17.096,80Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3628/ORSE 0,87

02.03.018 m2 100,00 175,88 17.588,00Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batente
s simples (caixilhos), exclusive ferragens

1759/ORSE 0,90

02.03.019 m2 100,00 81,52 8.152,00Vidro liso incolor 3mm1877/ORSE 0,42

02.03.020 un 60,00 31,57 1.894,20Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar 
) ref.81098  63mm (2 1/2")

1865/ORSE 0,10

02.03.021 m2 200,00 12,21 2.442,00Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 
4mm

0264/ORSE 0,12

02.03.022 m2 1.000,00 37,74 37.740,00Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, c
or clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 
10% do material

0261/ORSE 1,93

02.03.023 m2 400,00 38,81 15.524,00Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, c/ peças 5x
14cm e ripão 5x3cm, p/ telha onduline 0,95 x 2,00 x 0,02
8 m

7833/ORSE 0,79

02.03.024 m2 400,00 61,34 24.536,00Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento 
serrado c/ ripão 5 x 3cm e  ripa 4 x 1,5cm, exclusive pe
ças principais

0196/ORSE 1,25

02.03.025 m2 400,00 31,64 12.656,00Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor ver
melha, Itabaiana ou similar

0232/ORSE 0,65

02.03.026 m2 400,00 24,49 9.796,00Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm0234/ORSE 0,50

02.03.027 m2 400,00 9,09 3.636,00Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa corrida, lixamento e retoques

8623/ORSE 0,19

02.03.028 m2 600,00 11,58 6.948,00Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 0,35

02.03.029 m2 1.000,00 12,05 12.050,00Emassamento com massa a oleo, uma demao741331/SINAPI 0,62

02.03.030 m2 1.200,00 11,16 13.392,00Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais

2285/ORSE 0,68

02.03.031 m2 1.200,00 11,53 13.836,00Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tint
a acrílica convencional

2288/ORSE 0,71

02.03.032 m2 500,00 67,62 33.810,00Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

0153/ORSE 1,73

02.03.033 m2 1.000,00 4,50 4.500,00Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,23

02.03.034 m2 1.000,00 13,93 13.930,00Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa esp
ecial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

9547/ORSE 0,71

02.03.035 m3 80,00 359,48 28.758,40Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançad
o e adensado

0095/ORSE 1,47

02.03.036 m3 40,00 35,36 1.414,40Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,07

02.03.037 m 200,00 10,88 2.176,00Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x29cm4877/ORSE 0,11
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02.03.038 m3 20,00 362,70 7.254,00Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1

:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,
45x0,23m  - Confecção mecânica e transporte

0092/ORSE 0,37

02.03.039 m3 30,00 1.320,53 39.615,90Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado
e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensa
do resinado 12mm (05 usos)

6456/ORSE 2,02

02.03.040 m2 200,00 134,83 26.966,00Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8"1850/ORSE 1,38

02.03.041 m2 200,00 15,60 3.120,00Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de
mãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit
ou similar)

2308/ORSE 0,16

02.03.042 m2 250,00 125,36 31.340,00Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malh
a 2", revestido em pvc, fixada com estacas de concreto a
rmado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 1.80 m, altura 
útil 2.50 m, exceto mureta

2384/ORSE 1,60

02.03.043 m 5.000,00 3,59 17.950,00Pintura de meio fio (caiação)3209/ORSE 0,92

02.03.044 m2 200,00 32,31 6.462,00Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), pre
paro manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não ade
rido, espessura 4cm. af_06/2014

87682/SINAPI 0,33

02.03.045 m2 200,00 38,75 7.750,00Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, E
lizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/ar
gamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regu
larização de base ou emboço

7593/ORSE 0,40

02.03.046 m2 200,00 6,30 1.260,00Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm1917/ORSE 0,06

02.03.047 m3 40,00 35,36 1.414,40Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,07

02.03.048 m 200,00 18,03 3.606,00Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com arga
massa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados 
com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/
2016

94219/SINAPI 0,18

02.03.049 m 200,00 47,74 9.548,00Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm0249/ORSE 0,49

02.03.050 m 200,00 41,57 8.314,00Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm0250/ORSE 0,42

02.03.051 m2 250,00 35,08 8.770,00Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm0235/ORSE 0,45

02.03.052 m2 200,00 70,29 14.058,00Tela de aço galvanizado fio 14bwg, com revestimento, mal
ha 3/4"

4386/ORSE 0,72

02.03.053 m3 50,00 116,36 5.818,00Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, a
densada com água

0077/ORSE 0,30

02.04 45.502,00LIMPEZAS DIVERSAS 2,32

02.04.001 m2 100,00 2,36 236,00Limpeza (Lavagem) de telhas0278/ORSE 0,01

02.04.002 m2 100,00 5,15 515,00Limpeza azulejo739483/SINAPI 0,03

02.04.003 un 100,00 5,89 589,00Limpeza de caixa de passagem ou de gordura1707/ORSE 0,03

02.04.004 m3 200,00 50,00 10.000,00Limpeza de fossa1716/ORSE 0,51

02.04.005 m3 100,00 12,50 1.250,00Limpeza de reservatório10308/ORSE 0,06

02.04.006 m2 10.000,00 3,26 32.600,00Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)7394816/SINAPI 1,66

02.04.007 m2 200,00 1,56 312,00Limpeza geral2450/ORSE 0,02
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2.111.919,10
(dois milhões, cento e onze mil, novecentos e dezenove reais e dez centavos)
Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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