
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00029

Março/2018-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CON
AV, BEIRA MAR 180 PRAIA 13 DE JULHO 13 DE JULHO
ARACAJU-SE CNPJ : 13.128.798/0022-28

BDI: 24,99% 14/06/2018 PEDIDO CONVÊNIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 191.854,23 7,27

01.01 166.562,39 86,84ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 114.967,69 114.967,69 59,94Equipe Dirigente

01.01.002 un 1,00 19.620,26 19.620,26 10,23Manutenção do Canteiro

01.01.003 un 1,00 31.974,44 31.974,44 16,67Equipamentos de Apoio à Produção

01.02 11.800,00 6,12MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.02.001 txkm 10.000,00 0,59 5.900,00 3,06Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada(180*12)

01.02.002 txkm 10.000,00 0,59 5.900,00 3,06Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada(180*12)

01.03 13.491,84 7,04INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

01.03.001 mês 12,00 493,12 5.917,44 3,09Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

01.03.002 mês 12,00 631,20 7.574,40 3,95Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

02 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 2.447.846,23 92,73

02.01 1.082.003,30 44,22INSTALAÇÕES ELETRICAS/ELETRONICOS

02.01.001 un 300,00 82,03 24.609,00 1,06Lampada vapor metalico 400w - fornecimento e instalacao

02.01.002 un 300,00 103,05 30.915,00 1,26Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 400 w

02.01.003 un 100,00 52,92 5.292,00 0,22Lâmpada a vapor de mercúrio 400 w (phillips ref hpl-n400 ou similar)

02.01.004 Un 100,00 601,79 60.179,00 2,46Projetor, com lente, inclusive lâmpada vapor metálico de 400W e reator,
Tecnowatt, ref IFIM 401 SV, ou similar

02.01.005 un 100,00 194,18 19.418,00 0,79Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, ref. mc327, Metalline ou
similar, inclusive base em alvenaria e lampada

02.01.006 un 10,00 279,92 2.799,20 0,11Quadro de distribuição de sobrepor para até 36 divisões, sem barramento

02.01.007 un 10,00 173,37 1.733,70 0,07Quadro de distribuição de sobrepor para até 24 divisões, sem barramento

02.01.008 un 10,00 92,94 929,40 0,04Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento

02.01.009 un 30,00 57,65 1.729,50 0,07Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)

02.01.010 un 60,00 66,77 4.006,20 0,16Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva B

02.01.011 un 30,00 103,80 3.114,00 0,13Disjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA

02.01.012 un 60,00 103,80 6.228,00 0,25Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C

02.01.013 un 40,00 136,30 5.452,00 0,22Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C

02.01.014 un 10,00 467,16 4.671,60 0,19Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
65KA

02.01.015 un 5,00 285,18 1.425,90 0,06Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
65KA

02.01.016 un 20,00 66,77 1.335,40 0,05Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva B

02.01.017 un 20,00 78,02 1.560,40 0,06Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA

02.01.018 un 150,00 17,17 2.575,50 0,11Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"

02.01.019 un 100,00 20,67 2.067,00 0,08Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"
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02.01.020 un 60,00 17,92 1.075,20 0,04Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"

02.01.021 un 50,00 18,77 938,50 0,04Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente

02.01.022 un 70,00 7,65 535,50 0,02Interruptor 01 seção simples

02.01.023 un 70,00 12,95 906,50 0,04Interruptor 02 seções simples

02.01.024 un 20,00 10,65 213,00 0,01Interruptor 03 seções simples

02.01.025 un 30,00 27,26 817,80 0,03Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada
2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

02.01.026 un 10,00 39,01 390,10 0,02Interruptor com controle para ventilador de teto

02.01.027 un 20,00 89,89 1.797,80 0,07Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a,
embutida

02.01.028 un 50,00 32,48 1.624,00 0,07Tomada para telefone padrão telebras, "Sistema X", ref.6750 16, Pial Legrand
ou similar

02.01.029 un 100,00 33,36 3.336,00 0,14Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema
X".

02.01.030 un 50,00 33,18 1.659,00 0,07Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida

02.01.031 un 30,00 79,76 2.392,80 0,10Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a,
aparente

02.01.032 un 30,00 58,46 1.753,80 0,07Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente

02.01.033 un 20,00 60,85 1.217,00 0,05Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente

02.01.034 un 20,00 55,03 1.100,60 0,04Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida

02.01.035 un 30,00 35,61 1.068,30 0,04Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema
X"

02.01.036 un 20,00 82,42 1.648,40 0,07Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc

02.01.037 un 100,00 33,62 3.362,00 0,14Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento
e instalação

02.01.038 un 200,00 75,09 15.018,00 0,61Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de
calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01

02.01.039 un 30,00 120,97 3.629,10 0,15Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator
partida rápida e lampadas - Rev. 01

02.01.040 m 1.500,00 8,40 12.600,00 0,51Fio flexível 2 x 4,0mm2 (paralelo ou torcido)

02.01.041 m 2.500,00 6,89 17.225,00 0,70Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)

02.01.042 m 1.500,00 7,36 11.040,00 0,45Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º

02.01.043 m 600,00 5,77 3.462,00 0,14Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido)

02.01.044 m 200,00 10,62 2.124,00 0,09Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.01.045 M 1.000,00 15,60 15.600,00 0,64Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação

02.01.046 m 1.000,00 6,75 6.750,00 0,28Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")

02.01.047 un 50,00 7.835,32 391.766,00 16,00Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem
AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou
similar

02.01.048 un 50,00 102,79 5.139,50 0,21Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K,
IP-65, ref: FLC ou similar

02.01.049 un 100,00 34,47 3.447,00 0,14Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel

02.01.050 un 100,00 36,50 3.650,00 0,15
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Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento
e instalacao

02.01.051 un 50,00 5,71 285,50 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"

02.01.052 un 30,00 2,89 86,70 0,00Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado

02.01.053 Un 200,00 13,75 2.750,00 0,11Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento

02.01.054 Un 200,00 8,12 1.624,00 0,07Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento

02.01.055 un 200,00 33,62 6.724,00 0,27Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w

02.01.056 un 100,00 135,25 13.525,00 0,55Luminária plafonier, sobrepor, em aluminio, com difusor em vidro, p/lampada
eletronica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa

02.01.057 un 300,00 133,83 40.149,00 1,64Manejo de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipetec)

02.01.058 m 250,00 152,19 38.047,50 1,55Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do
condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica,
conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.

02.01.059 un 50,00 13,45 672,50 0,03Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto

02.01.060 un 60,00 232,23 13.933,80 0,57Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm,
em chapa aço galvaniz.

02.01.061 m 2.000,00 52,50 105.000,00 4,29Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 980mm, 5 clipes p/ espiral,
lâmina de 30mm e fio interno de 2,75mm,  incluisive instalação

02.01.062 un 50,00 1,79 89,50 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.01.063 un 50,00 1,21 60,50 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")

02.01.064 un 50,00 2,80 140,00 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

02.01.065 un 200,00 32,02 6.404,00 0,26Fornecimento de cadeado 50mm

02.01.066 un 200,00 22,31 4.462,00 0,18Fornecimento de cadeado 40mm

02.01.067 kg 30,00 44,15 1.324,50 0,05Gás refrigerante R22

02.01.068 un 500,00 42,87 21.435,00 0,88Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x 20 mm com divisória

02.01.069 m 1.000,00 13,47 13.470,00 0,55Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória

02.01.070 un 30,00 14,27 428,10 0,02Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)

02.01.071 un 100,00 1,74 174,00 0,01Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação

02.01.072 un 50,00 2,01 100,50 0,00Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação

02.01.073 un 50,00 2,61 130,50 0,01Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação

02.01.074 h 200,00 21,36 4.272,00 0,17Soldador com encargos complementares

02.01.075 m 200,00 246,43 49.286,00 2,01Solda de topo descendente, em chapa aco chanfr 5/16" esp (p/ assent tubulacao
ou peca de aco) utilizando conversor diesel.

02.01.076 m 100,00 344,75 34.475,00 1,41Solda de topo descendente, em chapa aco chanfr 3/8" esp (p/ assent tubulacao
ou peca de aco) utilizando conversor diesel

02.01.077 pt 100,00 14,30 1.430,00 0,06Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor

02.01.078 pt 100,00 20,17 2.017,00 0,08Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada

02.01.079 h 100,00 221,79 22.179,00 0,91Serviços de instalações de quadros elétricos de sobrepor para ar condicionado

02.02 361.750,64 14,75INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

02.02.001 un 200,00 69,18 13.836,00 0,57Revisão de ponto de água tipo 2

02.02.002 un 200,00 62,81 12.562,00 0,51Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01
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02.02.003 un 80,00 111,50 8.920,00 0,36Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar,

capacidade 30 a - fornecimento e instalação
02.02.004 un 80,00 262,97 21.037,60 0,86Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar,

capacidade 30 a - fornecimento e instalação
02.02.005 un 80,00 28,89 2.311,20 0,09Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, ref.

nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar
02.02.006 un 100,00 35,27 3.527,00 0,14Conjunto de fixacao para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar

02.02.007 un 100,00 56,68 5.668,00 0,23Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_12/2014

02.02.008 un 100,00 18,07 1.807,00 0,07Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm

02.02.009 un 80,00 10,36 828,80 0,03Joelho de 45º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"

02.02.010 un 80,00 11,17 893,60 0,04Joelho de 45º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"

02.02.011 un 80,00 15,85 1.268,00 0,05Joelho de 45º de pvc rígido roscável, diâm = 1"

02.02.012 un 80,00 20,54 1.643,20 0,07Joelho de 45º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/4"

02.02.013 un 80,00 22,35 1.788,00 0,07Joelho de 45º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2"

02.02.014 un 80,00 10,21 816,80 0,03Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"

02.02.015 un 50,00 156,71 7.835,50 0,32Joelho de 45º de pvc rígido  roscável  diâm = 4"

02.02.016 un 40,00 11,91 476,40 0,02Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1"

02.02.017 un 40,00 7,32 292,80 0,01Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm

02.02.018 un 40,00 7,91 316,40 0,01Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.02.019 un 100,00 10,12 1.012,00 0,04Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm

02.02.020 un 80,00 21,41 1.712,80 0,07Luva pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar

02.02.021 un 80,00 4,90 392,00 0,02Luva pvc, soldável, dn  25 mm, instalada em reservação de água de edificação
que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação.
af_06/2016

02.02.022 un 80,00 5,65 452,00 0,02Luva pvc, soldável, dn 32 mm, instalada em reservação de água de edificação
que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação.
af_06/2016

02.02.023 un 80,00 4,41 352,80 0,01Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm

02.02.024 un 100,00 5,42 542,00 0,02Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm

02.02.025 un 100,00 9,26 926,00 0,04Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm

02.02.026 un 80,00 4,69 375,20 0,02Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 1/2"

02.02.027 un 80,00 5,06 404,80 0,02Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 3/4"

02.02.028 un 80,00 5,90 472,00 0,02Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 1"

02.02.029 un 40,00 53,61 2.144,40 0,09Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 4"

02.02.030 un 30,00 374,62 11.238,60 0,46Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de
descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj.
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e
engate plástico

02.02.031 un 50,00 636,05 31.802,50 1,30Bacia turca (celite ref 003006), ou similar

02.02.032 un 100,00 40,91 4.091,00 0,17Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 4ENG. LEONARDO MENEZES Página 4 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00029

Março/2018-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CON
AV, BEIRA MAR 180 PRAIA 13 DE JULHO 13 DE JULHO
ARACAJU-SE CNPJ : 13.128.798/0022-28

BDI: 24,99% 14/06/2018 PEDIDO CONVÊNIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

(%)
02.02.033 un 200,00 48,01 9.602,00 0,39Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de

pressão de pvc
02.02.034 un 100,00 18,04 1.804,00 0,07Chuveiro plástico sem registro

02.02.035 un 40,00 6,90 276,00 0,01Fornecimento e instalação de path cords 110x110

02.02.036 un 50,00 148,06 7.403,00 0,30Chuveiro em aço anti-vandalismo

02.02.037 un 50,00 24,51 1.225,50 0,05Ralo seco em pvc  d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda
acabamento branco

02.02.038 un 50,00 33,67 1.683,50 0,07Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha
redonda acabamento cromado

02.02.039 un 50,00 9,27 463,50 0,02Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

02.02.040 un 50,00 9,10 455,00 0,02Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

02.02.041 un 30,00 4,00 120,00 0,00Plug em pvc rigido roscável d=3/4"

02.02.042 un 40,00 36,08 1.443,20 0,06Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc
acabamento cromado

02.02.043 un 40,00 18,35 734,00 0,03Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4? x 1.1/2" - fornecimento e
instalação. af_12/2013

02.02.044 un 40,00 48,91 1.956,40 0,08Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento
cromado ou similar

02.02.045 un 30,00 142,90 4.287,00 0,18Sifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar

02.02.046 un 30,00 683,53 20.505,90 0,84Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado,
válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira

02.02.047 un 30,00 566,22 16.986,60 0,69Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2"
com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao  -
fornecimento e instalacao

02.02.048 un 20,00 83,27 1.665,40 0,07Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm

02.02.049 un 30,00 171,40 5.142,00 0,21Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução

02.02.050 un 20,00 349,06 6.981,20 0,29Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso

02.02.051 un 20,00 433,37 8.667,40 0,35Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria - execução

02.02.052 un 20,00 17,71 354,20 0,01Caixa de ferro galvanizado 4" x 4" com tampa Pial ou similar

02.02.053 un 10,00 1.691,45 16.914,50 0,69Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.
3.000 litros

02.02.054 un 10,00 3.752,77 37.527,70 1,53Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.
10.000 litros

02.02.055 un 12,00 351,51 4.218,12 0,17Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)

02.02.056 un 50,00 19,81 990,50 0,04Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar

02.02.057 un 40,00 42,78 1.711,20 0,07Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca
ANAUGER ou similar (fornecimento)

02.02.058 un 2,00 8.994,36 17.988,72 0,73Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21r ou
similar

02.02.059 m 150,00 31,88 4.782,00 0,20Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

02.02.060 m 200,00 18,15 3.630,00 0,15Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  50 mm

02.02.061 un 40,00 29,24 1.169,60 0,05Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00029

Março/2018-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CON
AV, BEIRA MAR 180 PRAIA 13 DE JULHO 13 DE JULHO
ARACAJU-SE CNPJ : 13.128.798/0022-28

BDI: 24,99% 14/06/2018 PEDIDO CONVÊNIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

(%)
02.02.062 un 10,00 1.708,89 17.088,90 0,70Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.

5.000 litros
02.02.063 un 40,00 7,59 303,60 0,01Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =

25mm x 3/4"
02.02.064 m2 600,00 2,91 1.746,00 0,07Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos

02.02.065 un 40,00 13,19 527,60 0,02Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto
primário, diâm = 100mm

02.02.066 un 40,00 8,64 345,60 0,01Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
32mm x 1"

02.02.067 un 40,00 13,66 546,40 0,02Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
40mm x 11/4"

02.02.068 un 100,00 62,81 6.281,00 0,26Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01

02.02.069 un 100,00 32,27 3.227,00 0,13Revisão de ponto de esgoto tipo 1

02.02.070 un 100,00 69,18 6.918,00 0,28Revisão de ponto de água tipo 2

02.02.071 un 100,00 23,32 2.332,00 0,10Revisão de ponto de água tipo 1

02.03 947.265,29 38,71SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS/COBERTURA/ALVENARIAS...

02.03.001 m2 100,00 6,94 694,00 0,03Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

02.03.002 m2 600,00 6,95 4.170,00 0,17Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais

02.03.003 m 1,00 4,49 4,49 0,00Pintura de meio fio (caiação)

02.03.004 m2 100,00 16,21 1.621,00 0,07Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano,
RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar

02.03.005 m2 1.000,00 17,10 17.100,00 0,70Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma
demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver ( ar-comprimido).

02.03.006 m2 600,00 10,62 6.372,00 0,26Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida,
lixamento e retoques

02.03.007 m2 600,00 12,59 7.554,00 0,31Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 03

02.03.008 m3 100,00 1.765,73 176.573,00 7,21Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.03.009 m2 50.000,00 0,25 12.500,00 0,51Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ø 15cm,
utilizando trator de esteiras

02.03.010 m2 400,00 72,66 29.064,00 1,19Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões
3,5cm x 5,5cm, instalado

02.03.011 m2 400,00 41,00 16.400,00 0,67Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem
necessidade de estrutura para suporte, instalado

02.03.012 m2 800,00 37,37 29.896,00 1,22Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.03.013 un 20,00 561,07 11.221,40 0,46Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

02.03.014 un 10,00 585,75 5.857,50 0,24Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

02.03.015 un 20,00 563,67 11.273,40 0,46Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

02.03.016 un 40,00 577,58 23.103,20 0,94Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens
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02.03.017 un 40,00 534,23 21.369,20 0,87Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m,

inclusive batentes e ferragens
02.03.018 m2 100,00 219,83 21.983,00 0,90Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batentes simples

(caixilhos), exclusive ferragens
02.03.019 m2 100,00 101,89 10.189,00 0,42Vidro liso incolor 3mm

02.03.020 un 60,00 39,46 2.367,60 0,10Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098  63mm (2
1/2")

02.03.021 m2 200,00 15,26 3.052,00 0,12Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm

02.03.022 m2 1.000,00 47,17 47.170,00 1,93Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª,
Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material

02.03.023 m2 400,00 48,51 19.404,00 0,79Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, c/ peças 5x14cm e ripão 5x3cm,
p/ telha onduline 0,95 x 2,00 x 0,028 m

02.03.024 m2 400,00 76,67 30.668,00 1,25Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x
3cm e  ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais

02.03.025 m2 400,00 39,55 15.820,00 0,65Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou
similar

02.03.026 m2 400,00 30,61 12.244,00 0,50Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm

02.03.027 m2 400,00 11,36 4.544,00 0,19Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida,
lixamento e retoques

02.03.028 m2 600,00 14,47 8.682,00 0,35Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

02.03.029 m2 1.000,00 15,06 15.060,00 0,62Emassamento com massa a oleo, uma demao

02.03.030 m2 1.200,00 13,95 16.740,00 0,68Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais

02.03.031 m2 1.200,00 14,41 17.292,00 0,71Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

02.03.032 m2 500,00 84,52 42.260,00 1,73Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=2cm

02.03.033 m2 1.000,00 5,62 5.620,00 0,23Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.03.034 m2 1.000,00 17,41 17.410,00 0,71Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal
fino-Hidra ou similar

02.03.035 m3 80,00 449,31 35.944,80 1,47Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

02.03.036 m3 40,00 44,20 1.768,00 0,07Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.03.037 m 200,00 13,60 2.720,00 0,11Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x29cm

02.03.038 m3 20,00 453,34 9.066,80 0,37Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento
50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m  - Confecção mecânica e
transporte

02.03.039 m3 30,00 1.650,53 49.515,90 2,02Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.03.040 m2 200,00 168,52 33.704,00 1,38Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8"

02.03.041 m2 200,00 19,50 3.900,00 0,16Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)

02.03.042 m2 250,00 156,69 39.172,50 1,60Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em
pvc, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada
1.80 m, altura útil 2.50 m, exceto mureta

02.03.043 m 5.000,00 4,49 22.450,00 0,92Pintura de meio fio (caiação)
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02.03.044 m2 200,00 40,38 8.076,00 0,33Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado

em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 4cm. af_06/2014
02.03.045 m2 200,00 48,43 9.686,00 0,40Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar,

linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

02.03.046 m2 200,00 7,87 1.574,00 0,06Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm

02.03.047 m3 40,00 44,20 1.768,00 0,07Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.03.048 m 200,00 22,54 4.508,00 0,18Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9
(cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte
vertical. af_06/2016

02.03.049 m 200,00 59,67 11.934,00 0,49Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm

02.03.050 m 200,00 51,96 10.392,00 0,42Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm

02.03.051 m2 250,00 43,85 10.962,50 0,45Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm

02.03.052 m2 200,00 87,86 17.572,00 0,72Tela de aço galvanizado fio 14bwg, com revestimento, malha 3/4"

02.03.053 m3 50,00 145,44 7.272,00 0,30Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água

02.04 56.827,00 2,32LIMPEZAS DIVERSAS

02.04.001 m2 100,00 2,95 295,00 0,01Limpeza (Lavagem) de telhas

02.04.002 m2 100,00 6,44 644,00 0,03Limpeza azulejo

02.04.003 un 100,00 7,36 736,00 0,03Limpeza de caixa de passagem ou de gordura

02.04.004 m3 200,00 62,50 12.500,00 0,51Limpeza de fossa

02.04.005 m3 100,00 15,62 1.562,00 0,06Limpeza de reservatório

02.04.006 m2 10.000,00 4,07 40.700,00 1,66Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

02.04.007 m2 200,00 1,95 390,00 0,02Limpeza geral

2.639.700,46
(dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil e setecentos reais e quarenta e seis centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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