
01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 Equipe Dirigente 1,00
01.01.002 Manutenção do Canteiro 1,00
01.01.003 Equipamentos de Apoio à Produção 1,00
01.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 10.000,00
01.02.002 10.000,00
01.03 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
01.03.001 mês 12,00
01.03.002 mês 12,00
02.01 INSTALAÇÕES ELETRICAS/ELETRONICOS
02.01.001 300,00
02.01.002 Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 400 w 300,00
02.01.003 100,00
02.01.004 100,00
02.01.005 100,00
02.01.006 Quadro de distribuição de sobrepor para até 36 divisões, sem barramento 10,00
02.01.007 Quadro de distribuição de sobrepor para até 24 divisões, sem barramento 10,00
02.01.008 Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento 10,00
02.01.009 30,00
02.01.010 60,00
02.01.011 30,00
02.01.012 60,00
02.01.013 40,00
02.01.014 10,00
02.01.015 5,00
02.01.016 20,00
02.01.017 20,00
02.01.018 150,00
02.01.019 100,00
02.01.020 60,00
02.01.021 50,00
02.01.022 Interruptor 01 seção simples 70,00
02.01.023 Interruptor 02 seções simples 70,00
02.01.024 Interruptor 03 seções simples 20,00
02.01.025 30,00
02.01.026 Interruptor com controle para ventilador de teto 10,00
02.01.027 20,00
02.01.028 50,00
02.01.029 Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". 100,00
02.01.030 50,00
02.01.031 30,00
02.01.032 Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente 30,00
02.01.033 Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente 20,00
02.01.034 20,00
02.01.035 Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" 30,00
02.01.036 20,00
02.01.037 100,00
02.01.038 200,00
02.01.039 30,00
02.01.040 Fio flexível 2 x 4,0mm2 (paralelo ou torcido) m 1.500,00

un
un
un

Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada(180*12) txkm
Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada(180*12) txkm

Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m
Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

Lampada vapor metalico 400w - fornecimento e instalacao un
un

Lâmpada a vapor de mercúrio 400 w (phillips ref hpl-n400 ou similar) un
Projetor, com lente, inclusive lâmpada vapor metálico de 400W e reator, 
Tecnowatt, ref IFIM 401 SV, ou similar

Un
Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, ref. mc327, Metalline ou similar, 
inclusive base em alvenaria e lampada

un
un
un
un

Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un
Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva B

un
Disjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA

un
Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C

un
Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C

un
Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
65KA

un
Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
65KA

un
Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva B

un
Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA

un
Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" un
Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" un
Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" un
Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un

un
un
un

Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, 
ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

un
un

Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida un
Tomada para telefone padrão telebras, "Sistema X", ref.6750 16, Pial Legrand ou 
similar

un
un

Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un
Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente un

un
un

Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida un
un

Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc un
Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e 
instalação

un
Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de 
calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01

un
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator 
partida rápida e lampadas - Rev. 01

un



02.01.041 Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) m 2.500,00
02.01.042 m 1.500,00
02.01.043 Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido) m 600,00
02.01.044 m 200,00
02.01.045 M 1.000,00
02.01.046 m 1.000,00
02.01.047 50,00

02.01.048 50,00
02.01.049 Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel 100,00
02.01.050 100,00

02.01.051 Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" 50,00
02.01.052 Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado 30,00
02.01.053 Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento 200,00
02.01.054 Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento 200,00
02.01.055 Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w 200,00
02.01.056 100,00
02.01.057 300,00
02.01.058 m 250,00

02.01.059 50,00
02.01.060 60,00
02.01.061 m 2.000,00
02.01.062 50,00
02.01.063 50,00
02.01.064 50,00
02.01.065 Fornecimento de cadeado 50mm 200,00
02.01.066 Fornecimento de cadeado 40mm 200,00
02.01.067 Gás refrigerante R22 kg 30,00
02.01.068 Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x 20 mm com divisória 500,00
02.01.069 Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória m 1.000,00
02.01.070 30,00
02.01.071 Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação 100,00
02.01.072 Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação 50,00
02.01.073 Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação 50,00
02.01.074 Soldador com encargos complementares h 200,00
02.01.075 m 200,00
02.01.076 m 100,00
02.01.077 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor 100,00
02.01.078 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada 100,00
02.01.079 Serviços de instalações de quadros elétricos de sobrepor para ar condicionado h 100,00
02.02 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
02.02.001 Revisão de ponto de água tipo 2 200,00
02.02.002 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 200,00
02.02.003 80,00
02.02.004 80,00
02.02.005 80,00
02.02.006 100,00
02.02.007 100,00

02.02.008 100,00
02.02.009 80,00

Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")
Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 
100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar

un

Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-
65, ref: FLC ou similar

un
un
un

Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e 
instalacao

un
un
Un
Un
un

Luminária plafonier, sobrepor, em aluminio, com difusor em vidro, p/lampada 
eletronica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa

un
Manejo de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipetec) un
Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador 
ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, 
p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.
Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto un
Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em 
chapa aço galvaniz.

un
Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 980mm, 5 clipes p/ espiral, lâmina 
de 30mm e fio interno de 2,75mm,  incluisive instalação
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un

un
un

un

Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) un
un
un
un

Solda de topo descendente, em chapa aco chanfr 5/16" esp (p/ assent tubulacao ou 
peca de aco) utilizando conversor diesel.
Solda de topo descendente, em chapa aco chanfr 3/8" esp (p/ assent tubulacao ou 
peca de aco) utilizando conversor diesel

pt
pt

un
un

Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 
30 a - fornecimento e instalação

un
Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 
30 a - fornecimento e instalação

un
Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. 
nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar

un
Conjunto de fixacao para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar un
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_12/2014

un

Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm un
Joelho de 45º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2" un



02.02.010 80,00
02.02.011 80,00
02.02.012 80,00
02.02.013 80,00
02.02.014 80,00
02.02.015 50,00
02.02.016 40,00
02.02.017 40,00
02.02.018 40,00
02.02.019 100,00
02.02.020 80,00
02.02.021 80,00

02.02.022 80,00

02.02.023 80,00
02.02.024 100,00
02.02.025 100,00
02.02.026 80,00
02.02.027 80,00
02.02.028 80,00
02.02.029 40,00
02.02.030 30,00

02.02.031 50,00
02.02.032 100,00
02.02.033 200,00
02.02.034 Chuveiro plástico sem registro 100,00
02.02.035 40,00
02.02.036 Chuveiro em aço anti-vandalismo 50,00
02.02.037 50,00
02.02.038 50,00
02.02.039 50,00
02.02.040 50,00
02.02.041 30,00
02.02.042 40,00
02.02.043 40,00
02.02.044 40,00
02.02.045 30,00
02.02.046 30,00
02.02.047 30,00

02.02.048 20,00
02.02.049 Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução 30,00
02.02.050 20,00
02.02.051 Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria - execução 20,00
02.02.052 Caixa de ferro galvanizado 4" x 4" com tampa Pial ou similar 20,00
02.02.053 10,00
02.02.054 10,00
02.02.055 12,00
02.02.056 Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar 50,00
02.02.057 40,00

Joelho de 45º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" un
Joelho de 45º de pvc rígido roscável, diâm = 1" un
Joelho de 45º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/4" un
Joelho de 45º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2" un
Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" un
Joelho de 45º de pvc rígido  roscável  diâm = 4" un
Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" un
Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm un
Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un
Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un
Luva pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un
Luva pvc, soldável, dn  25 mm, instalada em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. 
af_06/2016

un

Luva pvc, soldável, dn 32 mm, instalada em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. 
af_06/2016

un

Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm un
Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm un
Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm un
Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 1/2" un
Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 3/4" un
Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 1" un
Nípel de pvc rígido roscável  diâm = 4" un
Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de 
descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. 
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate 
plástico

un

Bacia turca (celite ref 003006), ou similar un
Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un
Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão 
de pvc

un
un

Fornecimento e instalação de path cords 110x110 un
un

Ralo seco em pvc  d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda 
acabamento branco

un
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha 
redonda acabamento cromado

un
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un
Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un
Plug em pvc rigido roscável d=3/4" un
Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc 
acabamento cromado

un
Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4? x 1.1/2" - fornecimento e instalação. 
af_12/2013

un
Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado 
ou similar

un
Sifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar un
Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula 
cromada para lavatório e engate cromado e torneira

un
Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" 
com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao  - fornecimento e 
instalacao

un

Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm un
un

Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso un
un
un

Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 
litros

un
Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 
10.000 litros

un
Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) un

un
Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca 
ANAUGER ou similar (fornecimento)

un



02.02.058 2,00
02.02.059 m 150,00
02.02.060 m 200,00
02.02.061 40,00
02.02.062 10,00
02.02.063 40,00
02.02.064 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m2 600,00
02.02.065 40,00
02.02.066 40,00
02.02.067 40,00
02.02.068 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 100,00
02.02.069 Revisão de ponto de esgoto tipo 1 100,00
02.02.070 Revisão de ponto de água tipo 2 100,00
02.02.071 Revisão de ponto de água tipo 1 100,00
02.03 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS/COBERTURA/ALVENARIAS...
02.03.001 m2 100,00

02.03.002 m2 600,00
02.03.003 Pintura de meio fio (caiação) m 1,00
02.03.004 m2 100,00
02.03.005 m2 1.000,00
02.03.006 m2 600,00
02.03.007 m2 600,00
02.03.008 m3 100,00
02.03.009 m2 50.000,00
02.03.010 m2 400,00
02.03.011 m2 400,00
02.03.012 m2 800,00
02.03.013 20,00
02.03.014 10,00
02.03.015 20,00
02.03.016 40,00
02.03.017 40,00
02.03.018 m2 100,00
02.03.019 Vidro liso incolor 3mm m2 100,00
02.03.020 60,00
02.03.021 Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm m2 200,00
02.03.022 m2 1.000,00
02.03.023 m2 400,00
02.03.024 m2 400,00
02.03.025 m2 400,00
02.03.026 m2 400,00
02.03.027 m2 400,00
02.03.028 m2 600,00
02.03.029 m2 1.000,00
02.03.030 m2 1.200,00
02.03.031 m2 1.200,00
02.03.032 m2 500,00
02.03.033 m2 1.000,00

Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21r ou 
similar

un
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  50 mm
Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica un
Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 
litros

un
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm 
x 3/4"

un

Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm = 100mm

un
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm 
x 1"

un
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm 
x 11/4"

un
un
un
un
un

Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para 
exteriores - cores convencionais
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para 
interiores - cores convencionais

Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, 
RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar
Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao 
de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver ( ar-comprimido).
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento 
e retoques
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 03
Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, 
com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ø 15cm, utilizando 
trator de esteiras
Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 
3,5cm x 5,5cm, instalado
Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem 
necessidade de estrutura para suporte, instalado
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para 
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado
Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive 
batentes e ferragens

un
Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive 
batentes e ferragens

un
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive 
batentes e ferragens

un
Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive 
batentes e ferragens

un
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive 
batentes e ferragens

un
Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batentes simples (caixilhos), 
exclusive ferragens

Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098  63mm (2 
1/2")

un

Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, 
Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, c/ peças 5x14cm e ripão 5x3cm, p/ 
telha onduline 0,95 x 2,00 x 0,028 m
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm 
e  ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou 
similar
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, 
lixamento e retoques
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 01
Emassamento com massa a oleo, uma demao
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 
interiores - cores convencionais
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 
(cimento/cal/areia), junta=2cm
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015



02.03.034 m2 1.000,00
02.03.035 m3 80,00
02.03.036 m3 40,00
02.03.037 Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x29cm m 200,00
02.03.038 m3 20,00

02.03.039 m3 30,00
02.03.040 Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" m2 200,00
02.03.041 m2 200,00
02.03.042 m2 250,00

02.03.043 Pintura de meio fio (caiação) m 5.000,00
02.03.044 m2 200,00
02.03.045 m2 200,00

02.03.046 Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm m2 200,00
02.03.047 m3 40,00
02.03.048 m 200,00

02.03.049 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm m 200,00
02.03.050 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm m 200,00
02.03.051 m2 250,00
02.03.052 Tela de aço galvanizado fio 14bwg, com revestimento, malha 3/4" m2 200,00
02.03.053 m3 50,00
02.04 LIMPEZAS DIVERSAS
02.04.001 Limpeza (Lavagem) de telhas m2 100,00
02.04.002 Limpeza azulejo m2 100,00
02.04.003 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura 100,00
02.04.004 Limpeza de fossa m3 200,00
02.04.005 Limpeza de reservatório m3 100,00
02.04.006 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m2 10.000,00
02.04.007 Limpeza geral m2 200,00

TOTAL

Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal 
fino-Hidra ou similar
Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg 
/ 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m  - Confecção mecânica e transporte
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso 
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte 
sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, 
fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 1.80 m, 
altura útil 2.50 m, exceto mureta

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em 
áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 4cm. af_06/2014
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m
Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte 
vertical. af_06/2016

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm

Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água

un



166.562,39 86,84
114.967,69 114.967,69 59,94
19.620,26 19.620,26 10,23
31.974,44 31.974,44 16,67

11.800,00 6,12
0,59 5.900,00 3,06
0,59 5.900,00 3,06

13.491,84 7,04
493,12 5.917,44 3,09
631,20 7.574,40 3,95

1.082.003,30 44,22
82,03 24.609,00 1,06
103,05 30.915,00 1,26
52,92 5.292,00 0,22
601,79 60.179,00 2,46
194,18 19.418,00 0,79
279,92 2.799,20 0,11
173,37 1.733,70 0,07
92,94 929,40 0,04
57,65 1.729,50 0,07
66,77 4.006,20 0,16
103,80 3.114,00 0,13
103,80 6.228,00 0,25
136,30 5.452,00 0,22
467,16 4.671,60 0,19
285,18 1.425,90 0,06
66,77 1.335,40 0,05
78,02 1.560,40 0,06
17,17 2.575,50 0,11
20,67 2.067,00 0,08
17,92 1.075,20 0,04
18,77 938,50 0,04
7,65 535,50 0,02

12,95 906,50 0,04
10,65 213,00 0,01
27,26 817,80 0,03
39,01 390,10 0,02
89,89 1.797,80 0,07
32,48 1.624,00 0,07
33,36 3.336,00 0,14
33,18 1.659,00 0,07
79,76 2.392,80 0,10
58,46 1.753,80 0,07
60,85 1.217,00 0,05
55,03 1.100,60 0,04
35,61 1.068,30 0,04
82,42 1.648,40 0,07
33,62 3.362,00 0,14
75,09 15.018,00 0,61
120,97 3.629,10 0,15

8,40 12.600,00 0,51



6,89 17.225,00 0,70
7,36 11.040,00 0,45
5,77 3.462,00 0,14

10,62 2.124,00 0,09
15,60 15.600,00 0,64
6,75 6.750,00 0,28

7.835,32 391.766,00 16,00

102,79 5.139,50 0,21
34,47 3.447,00 0,14
36,50 3.650,00 0,15

5,71 285,50 0,01
2,89 86,70 0,00

13,75 2.750,00 0,11
8,12 1.624,00 0,07

33,62 6.724,00 0,27
135,25 13.525,00 0,55
133,83 40.149,00 1,64
152,19 38.047,50 1,55

13,45 672,50 0,03
232,23 13.933,80 0,57
52,50 105.000,00 4,29
1,79 89,50 0,00
1,21 60,50 0,00
2,80 140,00 0,01

32,02 6.404,00 0,26
22,31 4.462,00 0,18
44,15 1.324,50 0,05
42,87 21.435,00 0,88
13,47 13.470,00 0,55
14,27 428,10 0,02
1,74 174,00 0,01
2,01 100,50 0,00
2,61 130,50 0,01

21,36 4.272,00 0,17
246,43 49.286,00 2,01
344,75 34.475,00 1,41
14,30 1.430,00 0,06
20,17 2.017,00 0,08
221,79 22.179,00 0,91

361.750,64 14,75
69,18 13.836,00 0,57
62,81 12.562,00 0,51
111,50 8.920,00 0,36
262,97 21.037,60 0,86
28,89 2.311,20 0,09
35,27 3.527,00 0,14
56,68 5.668,00 0,23

18,07 1.807,00 0,07
10,36 828,80 0,03



11,17 893,60 0,04
15,85 1.268,00 0,05
20,54 1.643,20 0,07
22,35 1.788,00 0,07
10,21 816,80 0,03
156,71 7.835,50 0,32
11,91 476,40 0,02
7,32 292,80 0,01
7,91 316,40 0,01

10,12 1.012,00 0,04
21,41 1.712,80 0,07
4,90 392,00 0,02

5,65 452,00 0,02

4,41 352,80 0,01
5,42 542,00 0,02
9,26 926,00 0,04
4,69 375,20 0,02
5,06 404,80 0,02
5,90 472,00 0,02

53,61 2.144,40 0,09
374,62 11.238,60 0,46

636,05 31.802,50 1,30
40,91 4.091,00 0,17
48,01 9.602,00 0,39
18,04 1.804,00 0,07
6,90 276,00 0,01

148,06 7.403,00 0,30
24,51 1.225,50 0,05
33,67 1.683,50 0,07
9,27 463,50 0,02
9,10 455,00 0,02
4,00 120,00 0,00

36,08 1.443,20 0,06
18,35 734,00 0,03
48,91 1.956,40 0,08
142,90 4.287,00 0,18
683,53 20.505,90 0,84
566,22 16.986,60 0,69

83,27 1.665,40 0,07
171,40 5.142,00 0,21
349,06 6.981,20 0,29
433,37 8.667,40 0,35
17,71 354,20 0,01

1.691,45 16.914,50 0,69
3.752,77 37.527,70 1,53

351,51 4.218,12 0,17
19,81 990,50 0,04
42,78 1.711,20 0,07



8.994,36 17.988,72 0,73
31,88 4.782,00 0,20
18,15 3.630,00 0,15
29,24 1.169,60 0,05

1.708,89 17.088,90 0,70
7,59 303,60 0,01
2,91 1.746,00 0,07

13,19 527,60 0,02
8,64 345,60 0,01

13,66 546,40 0,02
62,81 6.281,00 0,26
32,27 3.227,00 0,13
69,18 6.918,00 0,28
23,32 2.332,00 0,10

947.265,29 38,71
6,94 694,00 0,03

6,95 4.170,00 0,17
4,49 4,49 0,00

16,21 1.621,00 0,07
17,10 17.100,00 0,70
10,62 6.372,00 0,26
12,59 7.554,00 0,31

1.765,73 176.573,00 7,21
0,25 12.500,00 0,51

72,66 29.064,00 1,19
41,00 16.400,00 0,67
37,37 29.896,00 1,22
561,07 11.221,40 0,46
585,75 5.857,50 0,24
563,67 11.273,40 0,46
577,58 23.103,20 0,94
534,23 21.369,20 0,87
219,83 21.983,00 0,90
101,89 10.189,00 0,42
39,46 2.367,60 0,10
15,26 3.052,00 0,12
47,17 47.170,00 1,93
48,51 19.404,00 0,79
76,67 30.668,00 1,25
39,55 15.820,00 0,65
30,61 12.244,00 0,50
11,36 4.544,00 0,19
14,47 8.682,00 0,35
15,06 15.060,00 0,62
13,95 16.740,00 0,68
14,41 17.292,00 0,71
84,52 42.260,00 1,73
5,62 5.620,00 0,23



17,41 17.410,00 0,71
449,31 35.944,80 1,47
44,20 1.768,00 0,07
13,60 2.720,00 0,11
453,34 9.066,80 0,37

1.650,53 49.515,90 2,02
168,52 33.704,00 1,38
19,50 3.900,00 0,16
156,69 39.172,50 1,60

4,49 22.450,00 0,92
40,38 8.076,00 0,33
48,43 9.686,00 0,40

7,87 1.574,00 0,06
44,20 1.768,00 0,07
22,54 4.508,00 0,18

59,67 11.934,00 0,49
51,96 10.392,00 0,42
43,85 10.962,50 0,45
87,86 17.572,00 0,72
145,44 7.272,00 0,30

56.827,00 2,32
2,95 295,00 0,01
6,44 644,00 0,03
7,36 736,00 0,03

62,50 12.500,00 0,51
15,62 1.562,00 0,06
4,07 40.700,00 1,66
1,95 390,00 0,02

2639700,46
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