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QUADRO - PROPOSTA DE PREÇO

ITEM PROJETOS EXECUTIVOS DE  ENGENHARIA
APROVAÇÕES

20%

1 COMPLEXO PENITENCIÁRIO Dr. MANUEL C. NETO – COPEMCAN – SÃO CRISTÓVÃO

1.1 - 18.753,71 m² 6.886,39

1.2 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 18.753,71 m² 68.863,91 13.772,78

1.3 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un 1.200,00 240,00

1.4 PROJETO PDA - 18.689,71 m² 25.978,09

1.5 - 37.443,42 m² 7.488,68

Sub-total 110.417,08 14.012,78

2 PRESÍDIO REG. JUIZ M. B. DE SOUZA – PREMABAS – TOBIAS BARRETO

2.1 - 3.014,61 m² 1.145,00

2.2 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 3.014,61 m² 9.842,29 1.968,46

2.3 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un 1.200,00 240,00

2.4 PROJETO PDA - 3.306,30 m² 4.441,32

2.5 - 6.320,91 m² 1.264,18

Sub-total 17.892,79 2.208,46

3 PRESÍDIO REG. SEM. LEITE NETO – PRESLEN – N.S. DA GLÓRIA

3.1 - 2.605,46 m² 1.145,00

3.2 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 2.605,46 m² 8.307,98 1.661,60

3.3 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un 1.200,00 240,00

3.4 PROJETO PDA - 2.472,05 m² 3.273,37

3.5 - 5.077,51 m² 1.145,00

Sub-total 15.071,35 1.901,60

4 COMPLEXO PENITENCIÁRIO A. A. J. FILHO – COMPAJAF – ARACAJU

4.1 - 6.736,02 m² 2.379,76

4.2 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 6.736,02 m² 23.797,58 4.759,52

4.3 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un 1.200,00 240,00

4.4 PROJETO PDA - 5.325,29 m² 7.267,91

4.5 - 12.061,31 m² 2.412,26

Sub-total 37.057,51 4.999,52

5 CADEIA PÚBLICA TERRITORIAL DE N.S. DO SOCORRO – CADEIÃO 

5.1 - 1.467,83 m² 1.145,00

5.2 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 1.467,83 m² 4.041,86 808,37

5.3 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un 1.200,00 240,00

5.4 PROJETO PDA - 1.467,83 m² 1.867,46

5.5 - 2.935,66 m² 1.145,00

Sub-total 9.399,32 1.048,37

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE 
PÂNICO, PDA E ORÇAMENTO PARA UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL 

EM SERGIPE

PREÇO 
TOTAL  (R$)

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 
DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS 
(ORSE)

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 
DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS 
(ORSE)

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 
DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS 
(ORSE)

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 
DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS 
(ORSE)

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 
DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS 
(ORSE)
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE 
PÂNICO, PDA E ORÇAMENTO PARA UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL 

EM SERGIPE

PREÇO 
TOTAL  (R$)

6 PRESÍDIO FEMININO – PREFEM – N.S. DO SOCORRO

6.1 - 3.890,96 m² 1.312,86

6.2 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 3.890,96 m² 13.128,60 2.625,72

6.6 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un 1.200,00 240,00

6.4 PROJETO PDA - 3.870,65 m² 5.231,41

6.5 - 7.761,61 m² 1.552,32

Sub-total 22.425,19 2.865,72

7 HOSTIPAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – HCTP – ARACAJU

7.1 - 2.142,93 m² 1.145,00

7.2 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 2.142,93 m² 6.573,49 1.314,70

7.3 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un 1.200,00 240,00

7.4 PROJETO PDA - 2.116,31 m² 2.775,33

7.5 - 4.259,24 m² 1.145,00

Sub-total 12.838,82 1.554,70

8 DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – DESIPE – ARACAJU

8.1 - 727,24 m² 1.145,00

8.2 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 727,24 m² 1.309,03 261,81

8.3 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un 1.200,00 240,00

8.4 PROJETO PDA - 727,24 m²         1.145,00 

8.5 - 1.454,48 m² 1.145,00

Sub-total 5.944,03 501,81

9 ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA – EGESP – ARACAJU

9.1 - 942,21 m² 1.145,00

9.2 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 942,21 m² 2.070,79 414,16

9.3 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un 1.200,00 240,00

9.4 PROJETO PDA - 483,83 m² 1.145,00

9.5 - 1.426,04 m² 1.145,00

Sub-total 6.705,79 654,16

SUB-TOTAL 237.751,89 29.747,11

TOTAL GERAL 267.498,99

OBSERVAÇÕES:

1. O preço final inclui encargos, impostos e lucro.

2. O critério adotado para o levantamento cadastral das instalações existentes foi de 10% dos valores dos projetos. 

3. O projeto de PDA somente será executado e pago, se o relatório de análise de risco determinar a necessidade do mesmo.

4. Método de cálculo com escalonamento de área (Tabela de Honorários - observações, item 3 da página 11).

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 
DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS 
(ORSE)

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 
DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS 
(ORSE)

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 
DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS 
(ORSE)

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 
DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS 
(ORSE)

5. A área considerada para cálculo do orçamento e especificações é a soma do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e 
PDA. Se o projeto de PDA não for executado, deverá ser desconsiderado esta área na planilha de medição.


