

QUADRO - PROPOSTA DE PREÇO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO, PDA E ORÇAMENTO PARA UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL EM SERGIPE

ITEM	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	PREÇO TOTAL (R\$)	APROVAÇÕES 20%
1	COMPLEXO PENITENCIÁRIO Dr. MANUEL C. NETO – COPEMCAN – SÃO CRISTÓVÃO		
1.1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS - 18.753,71 m²	6.886,39	
1.2	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 18.753,71 m²	68.863,91	13.772,78
1.3	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un	1.200,00	240,00
1.4	PROJETO PDA - 18.689,71 m²	25.978,09	
1.5	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) - 37.443,42 m²	7.488,68	
	Sub-total	110.417,08	14.012,78
2	PRESÍDIO REG. JUIZ M. B. DE SOUZA – PREMABAS – TOBIAS BARRETO		
2.1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS - 3.014,61 m²	1.145,00	
2.2	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 3.014,61 m²	9.842,29	1.968,46
2.3	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un	1.200,00	240,00
2.4	PROJETO PDA - 3.306,30 m²	4.441,32	
2.5	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) - 6.320,91 m²	1.264,18	
	Sub-total	17.892,79	2.208,46
3	PRESÍDIO REG. SEM. LEITE NETO – PRESLEN – N.S. DA GLÓRIA		
3.1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS - 2.605,46 m²	1.145,00	
3.2	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 2.605,46 m²	8.307,98	1.661,60
3.3	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un	1.200,00	240,00
3.4	PROJETO PDA - 2.472,05 m²	3.273,37	
3.5	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) - 5.077,51 m²	1.145,00	
	Sub-total	15.071,35	1.901,60
4	COMPLEXO PENITENCIÁRIO A. A. J. FILHO – COMPAJAF – ARACAJU		
4.1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS - 6.736,02 m²	2.379,76	
4.2	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 6.736,02 m²	23.797,58	4.759,52
4.3	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un	1.200,00	240,00
4.4	PROJETO PDA - 5.325,29 m²	7.267,91	
4.5	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) - 12.061,31 m²	2.412,26	
	Sub-total	37.057,51	4.999,52
5	CADEIA PÚBLICA TERRITORIAL DE N.S. DO SOCORRO – CADEIÃO		
5.1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS - 1.467,83 m²	1.145,00	
5.2	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 1.467,83 m²	4.041,86	808,37
5.3	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un	1.200,00	240,00
5.4	PROJETO PDA - 1.467,83 m²	1.867,46	
5.5	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) - 2.935,66 m²	1.145,00	
	Sub-total	9.399,32	1.048,37

QUADRO - PROPOSTA DE PREÇO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO, PDA E ORÇAMENTO PARA UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL EM SERGIPE

ITEM	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	PREÇO TOTAL (R\$)	APROVAÇÕES 20%
6	PRESÍDIO FEMININO – PREFEM – N.S. DO SOCORRO		
6.1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS - 3.890,96 m²	1.312,86	
6.2	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 3.890,96 m²	13.128,60	2.625,72
6.6	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un	1.200,00	240,00
6.4	PROJETO PDA - 3.870,65 m²	5.231,41	
6.5	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) - 7.761,61 m²	1.552,32	
	Sub-total	22.425,19	2.865,72
7	HOSTIPAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – HCTP – ARACAJU		
7.1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS - 2.142,93 m²	1.145,00	
7.2	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 2.142,93 m²	6.573,49	1.314,70
7.3	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un	1.200,00	240,00
7.4	PROJETO PDA - 2.116,31 m²	2.775,33	
7.5	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) - 4.259,24 m²	1.145,00	
	Sub-total	12.838,82	1.554,70
8	DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – DESIPE – ARACAJU		
8.1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS - 727,24 m²	1.145,00	
8.2	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 727,24 m²	1.309,03	261,81
8.3	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un	1.200,00	240,00
8.4	PROJETO PDA - 727,24 m²	1.145,00	
8.5	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) - 1.454,48 m²	1.145,00	
	Sub-total	5.944,03	501,81
9	ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA – EGESP – ARACAJU		
9.1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS - 942,21 m²	1.145,00	
9.2	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 942,21 m²	2.070,79	414,16
9.3	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA - 1,00 un	1.200,00	240,00
9.4	PROJETO PDA - 483,83 m²	1.145,00	
9.5	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) - 1.426,04 m²	1.145,00	
	Sub-total	6.705,79	654,16
	SUB-TOTAL	237.751,89	29.747,11
	TOTAL GERAL	267.498,99	

OBSERVAÇÕES:

1. O preço final inclui encargos, impostos e lucro.
2. O critério adotado para o levantamento cadastral das instalações existentes foi de 10% dos valores dos projetos.
3. O projeto de PDA somente será executado e pago, se o relatório de análise de risco determinar a necessidade do mesmo.
4. Método de cálculo com escalonamento de área (Tabela de Honorários - observações, item 3 da página 11).
5. A área considerada para cálculo do orçamento e especificações é a soma do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e PDA. Se o projeto de PDA não for executado, deverá ser desconsiderado esta área na planilha de medição.