

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA FINANCEIRA, CD-ROM E HABILITAÇÃO E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA FINANCEIRA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2019.

OBJETO: Serviços de Impermeabilização e Manutenção do Reservatório Elevado do Presídio Regional Manuel Barbosa de Souza – (Premabas), em Tobias Barreto/SE.

Publicações Avisos – Diário Oficial do Estado: 07/11/2019; Site da Cehop: 07/11/2019.

Às 09:15 horas do dia 25 de novembro de 2019, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe- CEHOP/SE, Sociedade de Economia Mista Estadual, Pessoa Jurídica de Direito Privado, integrante da Administração Indireta do Estado de Sergipe, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria CEHOP nº 52/2019 de 30/04/2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 06/05/2019, assim composta: Presidente - M^a das Graças Freitas Cardoso, Membros – Marcos Henrique dos Santos, Maria Aparecida do Nascimento e Rosina M^a de Fátima Rocha Vieira e como Secretária Luzana da Silva Costa. Aberta a Sessão, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitou o recolhimento dos envelopes das Propostas Financeiras, Habilitação e CD-ROM das licitantes presentes na reunião: **ENGTEC Construções LTDA (EPP)**, representada por Neylton Wagner Melo dos Santos e **AZ Construções EIRELI (EPP)**, representada por Azael Prudente Dantas. Ato contínuo foi rubricado os lacres dos envelopes de Habilitação e abertos os envelopes das Propostas Financeiras e CD-ROM, tendo a Presidente solicitado aos demais membros da Comissão de Licitação que conferissem e rubricassem a via original, e aos licitantes que conferissem e rubricassem a via original e uma cópia e efetuada a análise de acordo com clausula 8^a - Dos Documentos da Proposta Financeira e clausula 11^a Do Julgamento da Proposta Financeira, sendo lido os valores propostos a saber:

VALORES PROPOSTOS

LICITANTES	VALOR R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO
AZ Construções EIRELI (EPP)	53.977,21	120 dias
ENGTEC Construções LTDA (EPP)	56.640,68	90 dias

Prosseguindo a Presidente e demais membros da comissão expuseram que o edital inicialmente previa o prazo de 120 dias e que na planilha da obra item 01.01.004.004 – Andaime Metálico previa quantidade de 390m² x mês, além do que o item manutenção do canteiro fora publicado anteriormente no valor de R\$ 1.318,28 quando na verdade após a publicação do Adendo estes itens passaram a ser: manutenção do canteiro R\$ 770,95 e o Andaime para 388m² x mês, permanecendo ainda o prazo de execução de 120 dias quando na verdade deveria ser de 90 dias, conforme anexo do Edital cronograma. Em seguida foi sugerido diante destas inconsistências que levaram os licitantes a interpretações erradas a concessão do prazo de 8 dias úteis para a apresentação de outras propostas, conforme faculta a lei no § 3º do art. 48 da lei nº 8.666. Ato contínuo, havendo concordância dos licitantes ficou acordado o dia 5 de dezembro às 7:30h para a prestação dos envelopes neste mesmo local, chamando atenção que o prazo de execução é o que está especificado no anexo cronograma do edital que é de 90 dias, esclarecendo que desde já ficam todos cientificados, independentemente de notificação. Nada mais ocorrendo, foi

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS


Vinculada à Secretaria do Estado da Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49.027-010 - Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.006.572/0001-20
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309633


1/2

CONTINUIDADE DA ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA FINANCEIRA, CDROM E HABILITAÇÃO E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA FINANCEIRA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2019.

lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Membros da Comissão, pelos Licitantes presentes e por mim Flávia Broga dos Santos que servi de secretária da Comissão Permanente de Licitação. Aracaju, 25 de novembro de 2019.


COMISSÃO DE LICITAÇÃO:


M^a das Graças Freitas Cardoso
Presidente


Maria Aparecida do Nascimento
Membro


Rosina M^a de Fátima Rocha Vieira
Membro

LICITANTES:


ENGTEC Construções LTDA (EPP)
Neylton Wagner Melo dos Santos


AZ Construções EIRELI (EPP)
Azael Prudente Dantas

CEIOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria do Estado da Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49.027-010 - Aracaju - SE

C.N.P.J.: 13.006.572/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309633