

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE OUTRAS PROPOSTA FINANCEIRA, CD'ROM DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2019.

OBJETO: Serviços de Impermeabilização e Manutenção do Reservatório Elevado do Presídio Regional Manuel Barbosa de Souza – (Premabas), em Tobias Barreto/SE.

Publicações Avisos – Diário Oficial do Estado: 07/11/2019; Site da Cehop: 07/11/2019.

Às 07:40 horas do dia 05 de dezembro de 2019, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe- CEHOP/SE, Sociedade de Economia Mista Estadual, Pessoa Jurídica de Direito Privado, integrante da Administração Indireta do Estado de Sergipe, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria CEHOP nº 52/2019 de 30/04/2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 06/05/2019, assim composta: Presidente - M^a das Graças Freitas Cardoso, Membros – Marcos Henrique dos Santos, Maria Aparecida do Nascimento e Rosina M^a de Fátima Rocha Vieira e como Secretária Luzana da Silva Costa. Aberta a Sessão, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitou o recolhimento dos envelopes de outras Propostas Financeiras e CD-ROM das licitantes presentes na reunião: **ENGTEC Construções LTDA (EPP)**, representada por Neylton Wagner Melo dos Santos e **AZ Construções EIRELI (EPP)**, representada por Azael Prudente Dantas. Ato contínuo foram abertos os envelopes das Propostas Financeiras e CD'ROM, tendo a Presidente solicitado aos demais membros da Comissão de Licitação que conferissem e rubricassem a via original, e aos licitantes que conferissem e rubricassem a via original e uma cópia e efetuada a análise de acordo com clausula 8ª - Dos Documentos da Proposta Financeira e clausula 11ª Do Julgamento da Proposta Financeira, sendo lido os valores propostos a saber:

VALORES PROPOSTOS

LICITANTES	VALOR R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO
AZ Construções EIRELI (EPP)	R\$ 51.927,81	120 dias
ENGTEC Construções LTDA (EPP)	R\$ 54.091,54	120 dias

Após a devida conferência a comissão de licitação explicou que a licitante AZ Construções Eireli apresentou o BDI em desacordo com a faixa de seu enquadramento, consoante anexo da lei complementar 155 de 27 de outubro de 2016, estando portanto desclassificada, nos termos da Cláusula 8.1.5.4 que se refere aos percentuais de PIS, CONFINS e ISS da Planilha do BDI. Franqueada a palavra o representante de AZ Construções solicitou a concessão de prazo recursal, tendo a presidente acatado o pedido, explicando que o prazo acabará dia 12 do corrente mês e que ficassem atentos ao site da Cehop para tomarem conhecimento da continuação desse processo. Nada mais ocorrendo, foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Membros da Comissão, pelos Licitantes presentes e por mim *Luzana da Silva Costa*, que servi de secretária da Comissão Permanente de Licitação. Aracaju, 05 de dezembro de 2019.


COMISSÃO DE LICITAÇÃO:


CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS


Vinculada à Secretaria do Estado da Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS
Av. Adélia Franco 3035 - D.I.A. - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49.027-010 - Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.006.572/0001-29
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309632


Mª das Graças Freitas Cardoso
Presidente


Maria Aparecida do Nascimento
Membro


Rosina Mª de Fátima Rocha Vieira
Membro

LICITANTES:


ENGTEC Construções LTDA (EPP)
Neylton Wagner Melo dos Santos


AZ Construções EIRELI (EPP)
Azael Prudente Dantas