

ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021

OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e complementares de Engenharia e Infraestrutura, para Reforma e Ampliação da 4ª Delegacia Metropolitana, Aracaju/SE.



Publicações Avisos – Diário da União: 11/08/2021; Oficial do Estado: 11/08/2021; Jornal de Circulação: 11/08/2021; Site da CEHOP: 16/08/2021.

As 08h30 (oito horas e trinta minutos), do dia 02 de setembro de 2021, na sala de reunião da **CEHOP/SE – COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS SERGIPE**, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria CEHOP nº 01/2021, de 04 de janeiro de 2021, assim composta: Presidente - M^a das Graças Freitas Cardoso, Membros – Bruna Ramos de Oliveira, Maria Aparecida do Nascimento e Ana Cristina Magalhães de Melo e Ferreira, e como Secretária Silvana Guimarães Xavier, com a finalidade de efetuar a reunião de Recebimento dos Envelopes referentes a Tomada de Preços nº 13/2021. Aberta a Sessão, a Presidente da Comissão solicitou que constasse em Ata a presença do representante das seguintes Licitantes: **ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA – ME, FUSÃO ENGENHARIA LTDA – ME, MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI –EPP e AD ENGENHARIA LTDA – EPP**, conforme a assinatura de seus representantes no anexo único a esta ata. Após, a Comissão passou ao procedimento de abertura dos envelopes de habilitação. A Presidente da Comissão explicou que por força do Decreto Estadual nº 40.567, de 24 de março de 2020, e suas atualizações, que institui as normas de combate e prevenção da Covid-19, e seguindo as normas da OMS, somente a via original dos documentos de Habilitação das empresas serão assinados e conferidos pelos representantes das Licitantes e Membros da Comissão, de acordo com o edital, especialmente com base na Cláusula Sexta – Dos Documentos de Habilitação constante nas Condições Específicas do edital e Cláusula Quarta – Da Análise dos Documentos de Habilitação constante nas Condições Gerais do edital. Após a devida análise das Cláusulas acima referidas, a Comissão explicou que a licitante **ARCHITETURAL** deixou de apresentar os anexos de Indicação do Responsável Técnico e da Concordância do Responsável Técnico, no entanto na documentação acostada de fls. 38 consta uma declaração genérica aos termos do edital, na qual há a previsão no “item 7- que os responsáveis técnicos serão os mesmos que comprovaram a capacidade técnica da empresa”. De imediato o representante da **MA PROJETOS** manifestou que não concordava com tal situação solicitando o seu direito recursal. Franqueada a palavra não houve manifestação por parte dos demais licitantes, em razão disto a sessão será suspensa e o julgamento será divulgado no site da CEHOP e Diário Oficial do Estado, e que todos ficassem atentos para o prazo recursal. Nada mais ocorrendo, foi encerrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão de Licitação, pelos licitantes e por mim P/ Edilete Braga do Santo, que servi de secretária. Aracaju/SE, 02 de setembro de 2021.




**CONTINUIDADE DA ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO
DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021**
(ANEXO ÚNICO)

OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e complementares de Engenharia e Infraestrutura, para Reforma e Ampliação da 4ª Delegacia Metropolitana, Aracaju/SE.

Empresa Licitante	Nome do Representante Por Extenso
ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	 Márcia Rossana de Oliveira
FUSÃO ENGENHARIA LTDA - ME	 Josenilde Vasconcelos da Silva
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP	 Luiz Mariani Gomes da Silva
AD ENGENHARIA LTDA - EPP	 Beatriz Silva Mota

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:


Mª das Graças Freitas Cardoso
Presidente


Maria Aparecida do Nascimento
Membro


Bruna Ramos de Oliveira
Membro