
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02

BDI: 23,54% 02/08/2021
Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE

(%)
01 Serviços Gerais do Empreendimento 125.387,65 4,79

01.01 122.775,20 97,92ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 102.086,33 102.086,33 81,42Equipe Dirigente

01.01.002 un 1,00 3.406,86 3.406,86 2,72Manutenção do Canteiro

01.01.003 un 1,00 17.282,01 17.282,01 13,78Equipamentos de Apoio à Produção

01.02 2.612,45 2,08MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

01.02.001 un 1,00 2.612,45 2.612,45 2,08MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

02 Serviços de Manutenção Predial 2.489.582,49 95,21

02.01 17.005,34 0,75LIMPEZA

02.01.001 m2 512,00 2,97 1.520,64 0,12Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018

02.01.002 un 20,00 24,16 483,20 0,02Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa

02.01.003 m2 100,00 3,21 321,00 0,01Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido muriático.
af_04/2019

02.01.004 m3 50,00 74,12 3.706,00 0,15Limpeza de fossa acima de 5m3

02.01.005 un 20,00 370,62 7.412,40 0,30Limpeza de fossa até 5m3

02.01.006 un 10,00 266,80 2.668,00 0,11Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e
menor que 0,40 m.af_05/2018

02.01.007 m2 110,00 2,33 256,30 0,01Limpeza geral

02.01.008 h 30,00 21,26 637,80 0,03Caminhão para equipamento de limpeza a sucção com caminhão trucado de peso
bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80
m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l -
depreciação. af_11/2015

02.02 47.050,85 1,90DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

02.02.001 m2 100,00 7,94 794,00 0,03Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.02.002 m2 300,00 2,50 750,00 0,03Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras

02.02.003 m2 50,00 13,81 690,50 0,03Remocao de vidro comum

02.02.004 m2 100,00 3,13 313,00 0,01Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

02.02.005 m3 5,00 243,10 1.215,50 0,05Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.02.006 m2 200,00 20,69 4.138,00 0,17Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_12/2017

02.02.007 m2 300,00 8,36 2.508,00 0,10Demolição de reboco

02.02.008 m2 100,00 15,03 1.503,00 0,06Demolição de divisórias tipo divilux

02.02.009 m2 400,00 7,50 3.000,00 0,12Demolição de forros

02.02.010 m2 300,00 13,13 3.939,00 0,16Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

02.02.011 m3 15,00 244,47 3.667,05 0,15Demolição de concreto manualmente

02.02.012 m3 5,00 75,21 376,05 0,02Demolição de alvenaria de pedra

02.02.013 m3 5,00 275,27 1.376,35 0,06Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.02.014 m3 10,00 49,18 491,80 0,02Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017
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02.02.015 m 200,00 3,88 776,00 0,03Demolição de rufo de concreto

02.02.016 m2 10,00 14,16 141,60 0,01Demolição de peitoril de mármore

02.02.017 un 20,00 18,11 362,20 0,01Remoção de caixa de descarga de sobrepor

02.02.018 un 40,00 7,24 289,60 0,01Remoção de caixão de madeira (aduela)

02.02.019 un 10,00 11,43 114,30 0,00Remoção de vaso sanitário

02.02.020 un 10,00 11,43 114,30 0,00Remoção de lavatório

02.02.021 un 5,00 59,69 298,45 0,01Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)

02.02.022 un 100,00 10,79 1.079,00 0,04Remoção de luminária

02.02.023 m2 100,00 48,90 4.890,00 0,20Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de
concreto

02.02.024 un 200,00 53,70 10.740,00 0,43Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

02.02.025 un 25,00 36,23 905,75 0,04Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor

02.02.026 m2 50,00 15,94 797,00 0,03Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm

02.02.027 m2 50,00 14,16 708,00 0,03Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

02.02.028 m2 60,00 14,74 884,40 0,04Remoção de esquadria de alumínio e vidro

02.02.029 m2 10,00 18,80 188,00 0,01Remoção de bancada de granito (ou marmore)

02.03 1.945,10 0,08ESCAVAÇÕES, ATERROS E COLETAS

02.03.001 m3 20,00 74,77 1.495,40 0,06Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

02.03.002 m3 15,00 29,98 449,70 0,02Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

02.04 71.698,19 2,88FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.04.001 kg 180,00 16,31 2.935,80 0,12Armação utilizando aço ca-25 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

02.04.002 m² 10,00 253,99 2.539,90 0,10Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm
de profundidade

02.04.003 m² 10,00 51,32 513,20 0,02Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:1

02.04.004 m 250,00 38,16 9.540,00 0,38Recuperação de armadura p/ vigas 15x40cm, 4Ø10mm,  incluso remoção de
estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos
c/espaçam= 17cm (para casos de ferregens totalmente expostas)

02.04.005 m 150,00 36,00 5.400,00 0,22Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de
estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos
c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas)

02.04.006 m 200,00 34,71 6.942,00 0,28Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos
com concreto armado fck=15 mpa

02.04.007 m3 31,00 512,83 15.897,73 0,64Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  -
preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

02.04.008 m3 9,00 474,76 4.272,84 0,17Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

02.04.009 m2 112,00 141,31 15.826,72 0,64Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm

02.04.010 m2 180,00 43,50 7.830,00 0,31Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada,
14 utilizações. af_09/2020

02.05 227.279,60 9,13ELEVAÇÕES
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02.05.001 m2 60,00 139,83 8.389,80 0,34Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas

faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_06/2017_p
02.05.002 m2 670,00 75,98 50.906,60 2,04Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm

(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

02.05.003 m 20,00 49,66 993,20 0,04Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

02.05.004 m2 60,00 31,90 1.914,00 0,08Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/2017

02.05.005 m2 50,00 655,17 32.758,50 1,32Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm,
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

02.05.006 m2 100,00 125,01 12.501,00 0,50Tapume com compensado de madeira. af_05/2018

02.05.007 m2 50,00 99,03 4.951,50 0,20Assentamento de divisórias

02.05.008 m 100,00 18,01 1.801,00 0,07Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas

02.05.009 m 200,00 65,70 13.140,00 0,53Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm,
espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,00 m, ht(e) = 1,50 m,  escoras a
cada 12,60 m, com 5 fios de arame farpado

02.05.010 m2 150,00 257,28 38.592,00 1,55Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto
armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

02.05.011 m2 600,00 102,22 61.332,00 2,46Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e
aplicação

02.06 484.020,47 19,43COBERTURA

02.06.001 un 3,00 2.831,29 8.493,87 0,34Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de
10 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_07/2019

02.06.002 m2 100,00 37,73 3.773,00 0,15Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p

02.06.003 m2 600,00 84,48 50.688,00 2,04Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.06.004 m2 200,00 189,45 37.890,00 1,52Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive
aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018

02.06.005 m 500,00 9,46 4.730,00 0,19Emassamento de cumeeira com telha cerâmica

02.06.006 m2 1.000,00 5,78 5.780,00 0,23Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor

02.06.007 m2 300,00 16,74 5.022,00 0,20Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou
similar

02.06.008 m2 100,00 24,50 2.450,00 0,10Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/
telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm

02.06.009 m2 1.000,00 51,68 51.680,00 2,08Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou
similar, com reposição de 10% do material

02.06.010 m2 2.500,00 63,72 159.300,00 6,40Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou
similar, com reposição de 20% do material

02.06.011 m2 1.000,00 75,77 75.770,00 3,04Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou
similar, com reposição de 30% do material

02.06.012 m2 800,00 19,38 15.504,00 0,62Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm

02.06.013 m 420,00 31,32 13.154,40 0,53Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm

02.06.014 un 60,00 17,42 1.045,20 0,04Suporte metalico para calha pluvial,  zincado, dobrado, diametro entre 119 e
170 mm, para drenagem predial

02.06.015 m 240,00 153,71 36.890,40 1,48Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm,
laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)
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02.06.016 m2 112,00 71,74 8.034,88 0,32Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha

fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
02.06.017 m2 112,00 34,06 3.814,72 0,15Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm

02.07 212.944,10 8,54PAVIMENTAÇÃO

02.07.001 m2 300,00 5,03 1.509,00 0,06Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras

02.07.002 m2 200,00 95,00 19.000,00 0,76Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
af_07/2016

02.07.003 m3 40,00 614,36 24.574,40 0,99Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016

02.07.004 m2 40,00 76,50 3.060,00 0,12Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada
ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.07.005 m2 100,00 25,34 2.534,00 0,10Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.07.006 m2 100,00 36,22 3.622,00 0,15Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.07.007 m² 100,00 58,73 5.873,00 0,24Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui
formas para juntas de concretagem

02.07.008 m2 200,00 54,58 10.916,00 0,44Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização,

02.07.009 m2 300,00 75,01 22.503,00 0,90Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado
com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo
granítico

02.07.010 m2 50,00 13,29 664,50 0,03Polimento de piso de alta resistência (existente)

02.07.011 m2 200,00 18,85 3.770,00 0,15Polimento de piso de alta resistência (novo)

02.07.012 m2 120,00 45,92 5.510,40 0,22Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm.
af_06/2014

02.07.013 m 150,00 38,32 5.748,00 0,23Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-i

02.07.014 m 80,00 13,96 1.116,80 0,04Rodapé alta resistência, h =  7 cm

02.07.015 m2 950,00 23,71 22.524,50 0,90Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

02.07.016 m2 950,00 84,23 80.018,50 3,21Revestimento cerâmico para piso ou parede, 62,5 x 62,5 cm, pei 5, Elizabeth,
porcelanato, retificado, linha bianco ou similar, aplicado com argamassa
industrializada AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou
emboço

02.08 121.872,10 4,91REVESTIMENTO

02.08.001 m2 1.600,00 6,19 9.904,00 0,40Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo
para textura acrílica.  argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo)
com preparo em betoneira 400l. af_06/2014

02.08.002 m2 400,00 40,97 16.388,00 0,66Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018

02.08.003 m2 500,00 68,07 34.035,00 1,37Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra
de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura
inteira das paredes. af_06/2014

02.08.004 m2 300,00 9,96 2.988,00 0,12Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm
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02.08.005 m2 930,00 29,91 27.816,30 1,12Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento

/ cal / areia), espessura 1,5 cm
02.08.006 m2 110,00 33,66 3.702,60 0,15Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /

cal / areia), espessura 1,5 cm
02.08.007 m 30,00 89,13 2.673,90 0,11Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

02.08.008 m 10,00 81,93 819,30 0,03Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

02.08.009 m2 500,00 47,09 23.545,00 0,95Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.09 316.486,21 12,70ESQUADRIAS

02.09.001 m2 2,00 579,18 1.158,36 0,05Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

02.09.002 un 5,00 2.008,56 10.042,80 0,40Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura
10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021

02.09.003 un 5,00 4.026,89 20.134,45 0,81Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210
cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021

02.09.004 un 20,00 317,52 6.350,40 0,26Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019

02.09.005 un 40,00 344,94 13.797,60 0,55Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019

02.09.006 un 15,00 418,15 6.272,25 0,25Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019

02.09.007 un 10,00 1.209,78 12.097,80 0,49Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e
ferragens

02.09.008 un 10,00 245,84 2.458,40 0,10Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, exclusive batente e
ferragens

02.09.009 un 75,00 356,23 26.717,25 1,07Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio -
fornecimento e instalação. af_12/2019_p

02.09.010 m2 20,00 475,58 9.511,60 0,38Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo basculante com 2 folhas
para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e
contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

02.09.011 m2 90,00 259,99 23.399,10 0,94Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou
pivotante, exclusive vidro

02.09.012 un 60,00 132,68 7.960,80 0,32Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio,
com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

02.09.013 un 20,00 151,32 3.026,40 0,12Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão
médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

02.09.014 cj 20,00 212,13 4.242,60 0,17Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1
fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou
similar

02.09.015 Un 20,00 508,56 10.171,20 0,41Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01

02.09.016 m2 90,00 120,29 10.826,10 0,43Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"

02.09.017 m2 50,00 228,97 11.448,50 0,46Grade ferro 1/2 x 1/2"

02.09.018 m2 50,00 250,61 12.530,50 0,50Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas

02.09.019 m2 50,00 633,14 31.657,00 1,27Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na
vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de
ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos

02.09.020 m2 20,00 211,60 4.232,00 0,17

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 5ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 5 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02

BDI: 23,54% 02/08/2021
Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE

(%)
Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive
ferragens

02.09.021 m2 100,00 70,87 7.087,00 0,28Revisão de esquadria de madeira

02.09.022 m2 50,00 99,67 4.983,50 0,20Revisão de esquadrias de alumínio

02.09.023 m2 100,00 85,03 8.503,00 0,34Revisão de esquadria de ferro

02.09.024 m² 50,00 202,78 10.139,00 0,41Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com escama) com aproveitamento
de 70%m050006

02.09.025 m2 130,00 156,48 20.342,40 0,82Vidro liso incolor 4mm

02.09.026 m 60,00 623,27 37.396,20 1,50Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4"
espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos
horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico.
af_04/2019_p

02.10 129.185,00 5,18PINTURA

02.10.001 m2 1.300,00 17,77 23.101,00 0,93Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

02.10.002 m2 2.000,00 12,59 25.180,00 1,01Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos.
af_06/2014

02.10.003 m2 200,00 17,94 3.588,00 0,14Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014

02.10.004 m2 350,00 13,84 4.844,00 0,19Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.
af_06/2014

02.10.005 m2 1.300,00 14,39 18.707,00 0,75Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
af_06/2014

02.10.006 m2 300,00 16,23 4.869,00 0,20Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos

02.10.007 m2 200,00 15,44 3.088,00 0,12Aplicação de 01 demão de textura acrílica

02.10.008 m2 200,00 35,67 7.134,00 0,29Pintura para exteriores, tipo textura, com 01 demão de Permalit nobre
222-malha 12, inclusive 01 demão de selador Permaselor, Ibratin ou similar

02.10.009 m2 320,00 42,00 13.440,00 0,54Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou
óleo

02.10.010 m2 300,00 16,96 5.088,00 0,20Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)

02.10.011 m2 300,00 14,32 4.296,00 0,17Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre
parede

02.10.012 m2 300,00 17,38 5.214,00 0,21Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre
superfícies metálicas, inclusive lixamento

02.10.013 m2 400,00 26,59 10.636,00 0,43Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

02.11 299.421,80 12,00INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.11.001 m 10.000,00 4,34 43.400,00 1,74Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.002 m 3.000,00 7,15 21.450,00 0,86Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.003 m 1.500,00 9,83 14.745,00 0,59Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.004 m 600,00 16,90 10.140,00 0,41Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.005 m 500,00 27,09 13.545,00 0,54
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Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref : Moeda : R$
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34.841.214/0001-02

BDI: 23,54% 02/08/2021
Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE

(%)
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.006 m 400,00 32,39 12.956,00 0,52Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.007 m 400,00 44,00 17.600,00 0,71Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.008 m 100,00 8,22 822,00 0,03Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento

02.11.009 un 200,00 18,59 3.718,00 0,15Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento
e instalação. af_10/2020

02.11.010 un 100,00 85,23 8.523,00 0,34Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.011 un 30,00 77,39 2.321,70 0,09Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.012 un 20,00 82,70 1.654,00 0,07Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.013 un 20,00 108,54 2.170,80 0,09Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.014 un 10,00 177,42 1.774,20 0,07Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento
e instalação. af_10/2020

02.11.015 un 40,00 31,56 1.262,40 0,05Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50a - fornecimento
e instalação. af_10/2020

02.11.016 un 2,00 495,73 991,46 0,04Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.017 m 100,00 11,18 1.118,00 0,04Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.018 m 100,00 14,48 1.448,00 0,06Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.019 m 100,00 17,73 1.773,00 0,07Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.020 m 100,00 18,99 1.899,00 0,08Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

02.11.021 m 100,00 7,35 735,00 0,03Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.022 m 1.200,00 8,15 9.780,00 0,39Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.023 m 300,00 10,50 3.150,00 0,13Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.024 un 30,00 5,62 168,60 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

02.11.025 un 30,00 7,67 230,10 0,01Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.026 un 30,00 9,04 271,20 0,01Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.027 un 30,00 10,92 327,60 0,01Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.028 un 30,00 11,09 332,70 0,01Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

02.11.029 un 30,00 17,10 513,00 0,02Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_12/2015

02.11.030 un 30,00 15,01 450,30 0,02Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015
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Abril/2021-1Ref : Moeda : R$
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Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE

(%)
02.11.031 un 30,00 12,35 370,50 0,01Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_12/2015

02.11.032 un 5,00 620,33 3.101,65 0,12Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir,
com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.033 un 5,00 904,36 4.521,80 0,18Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir,
com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.034 un 5,00 1.039,81 5.199,05 0,21Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir,
com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.035 un 5,00 1.507,25 7.536,25 0,30Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir,
com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.036 un 10,00 425,30 4.253,00 0,17Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril

02.11.037 un 20,00 282,45 5.649,00 0,23Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w

02.11.038 un 20,00 152,62 3.052,40 0,12Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 30 w

02.11.039 un 300,00 20,72 6.216,00 0,25Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação.
af_02/2020

02.11.040 un 220,00 29,32 6.450,40 0,26Lâmpada compacta fluorescente de 20 w, base e27 - fornecimento e instalação.
af_02/2020

02.11.041 un 5,00 66,51 332,55 0,01Lâmpada compacta de vapor metálico ovoide 150 w, base e27 - fornecimento e
instalação. af_02/2020

02.11.042 un 5,00 20,47 102,35 0,00Instalação de ventilador

02.11.043 un 75,00 26,29 1.971,75 0,08Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.044 un 20,00 41,68 833,60 0,03Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.045 un 20,00 57,09 1.141,80 0,05Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.046 un 200,00 27,87 5.574,00 0,22Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.047 un 65,00 30,56 1.986,40 0,08Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.048 un 15,00 30,92 463,80 0,02Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.049 un 200,00 44,82 8.964,00 0,36Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.050 un 100,00 41,48 4.148,00 0,17Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

02.11.051 pt 10,00 250,26 2.502,60 0,10Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc
flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento

02.11.052 pt 50,00 265,71 13.285,50 0,53Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral,  ABNT, c/canaleta
plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento

02.11.053 pt 30,00 251,82 7.554,60 0,30Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica
c/divisoria 20x10mm

02.11.054 un 200,00 25,54 5.108,00 0,21Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória

02.11.055 m 200,00 15,02 3.004,00 0,12Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória
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34.841.214/0001-02
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Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE

(%)
02.11.056 un 30,00 279,15 8.374,50 0,34Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar,

capacidade 30 a - fornecimento e instalação
02.11.057 un 20,00 119,76 2.395,20 0,10Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar,

capacidade 30 a - fornecimento e instalação
02.11.058 un 10,00 2,06 20,60 0,00Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação

02.11.059 un 10,00 2,16 21,60 0,00Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação

02.11.060 un 10,00 13,70 137,00 0,01Conector parafuso fendido ?split-bolt? - para cabo de 16mm2 - fornecimento e
instalacao

02.11.061 un 10,00 3,19 31,90 0,00Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação

02.11.062 un 10,00 3,62 36,20 0,00Terminal de compressão para cabo de  35 mm2 - fornecimento e instalação

02.11.063 un 5,00 85,03 425,15 0,02Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm

02.11.064 un 30,00 12,39 371,70 0,01Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto

02.11.065 un 20,00 18,67 373,40 0,01Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa

02.11.066 un 5,00 235,33 1.176,65 0,05Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

02.11.067 un 30,00 4,55 136,50 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

02.11.068 un 30,00 10,44 313,20 0,01Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido

02.11.069 un 30,00 5,42 162,60 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"

02.11.070 un 10,00 5,31 53,10 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"

02.11.071 un 30,00 5,56 166,80 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"

02.11.072 un 30,00 6,33 189,90 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"

02.11.073 un 10,00 6,63 66,30 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 3"

02.11.074 un 10,00 7,51 75,10 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"

02.11.075 un 2,00 475,05 950,10 0,04Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 95mm2

02.11.076 un 2,00 396,70 793,40 0,03Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 70mm2

02.11.077 un 2,00 278,92 557,84 0,02Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 35mm2

02.12 191.466,43 7,68INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

02.12.001 un 2,00 1.466,22 2.932,44 0,12Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico 1cv

02.12.002 un 3,00 981,97 2.945,91 0,12Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3
m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020

02.12.003 un 1,00 1.913,77 1.913,77 0,08Bomba para incêndio jockey 2cv

02.12.004 un 5,00 1.311,69 6.558,45 0,26Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga,
sucção=1", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) -
q (m3/h) : (20-3,4)(17-4,9)(14-6,0)(11-6,9)(8-8,3), inclusive chave de
partida direta

02.12.005 un 10,00 164,98 1.649,80 0,07Caixa de gordura em pvc, múltipla

02.12.006 un 30,00 368,27 11.048,10 0,44Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)

02.12.007 un 20,00 378,39 7.567,80 0,30Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.60 x 0.60 x 0.60m

02.12.008 un 10,00 28,65 286,50 0,01

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 9ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 9 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02

BDI: 23,54% 02/08/2021
Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE

(%)
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de
encaminhamento de água pluvial. af_12/2014

02.12.009 un 10,00 33,60 336,00 0,01Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

02.12.010 un 25,00 37,53 938,25 0,04Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta
grelha

02.12.011 un 10,00 44,82 448,20 0,02Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm,
ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar

02.12.012 un 25,00 555,72 13.893,00 0,56Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m

02.12.013 un 10,00 618,12 6.181,20 0,25Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.
1.000 litros

02.12.014 un 5,00 1.088,71 5.443,55 0,22Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.
2.000 litros

02.12.015 un 1,00 1.711,83 1.711,83 0,07Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.
3.000 litros

02.12.016 Un 5,00 167,94 839,70 0,03Chave contactora para motor até 5A

02.12.017 un 2,00 9.725,09 19.450,18 0,78Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões
internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m

02.12.018 un 5,00 1.489,29 7.446,45 0,30Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de
1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa
única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8
cm

02.12.019 un 2,00 2.889,56 5.779,12 0,23Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)

02.12.020 un 50,00 8,22 411,00 0,02Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.12.021 un 10,00 10,69 106,90 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm

02.12.022 un 30,00 12,29 368,70 0,01Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"

02.12.023 un 20,00 10,59 211,80 0,01Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 25mm

02.12.024 un 30,00 8,22 246,60 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

02.12.025 un 10,00 8,98 89,80 0,00Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

02.12.026 un 10,00 8,96 89,60 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

02.12.027 un 1,00 21,48 21,48 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

02.12.028 un 25,00 58,36 1.459,00 0,06Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios,
mictórios, ralos sifonados, etc...)

02.12.029 un 20,00 77,79 1.555,80 0,06Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha,
máquinas de lavar, etc...)

02.12.030 pt 20,00 80,07 1.601,40 0,06Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)

02.12.031 un 10,00 159,89 1.598,90 0,06Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"

02.12.032 un 45,00 98,42 4.428,90 0,18Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm

02.12.033 un 5,00 145,90 729,50 0,03Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm

02.12.034 un 60,00 33,58 2.014,80 0,08Revisão de ponto de esgoto tipo 1

02.12.035 un 120,00 67,89 8.146,80 0,33Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01

02.12.036 un 120,00 24,03 2.883,60 0,12Revisão de ponto de água tipo 1

02.12.037 un 180,00 71,26 12.826,80 0,52Revisão de ponto de água tipo 2
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02

BDI: 23,54% 02/08/2021
Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE

(%)
02.12.038 un 60,00 230,51 13.830,60 0,56*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int.

0,60x0,60x1,00m, sem tampa
02.12.039 un 25,00 121,92 3.048,00 0,12Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1?, com acabamento e canopla

cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016

02.12.040 un 20,00 50,38 1.007,60 0,04Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

02.12.041 un 10,00 73,95 739,50 0,03Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416,
Deca ou similar

02.12.042 un 20,00 92,83 1.856,60 0,07Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca
ou similar

02.12.043 un 5,00 1.418,93 7.094,65 0,28Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel
(1,00 x 3,00m)

02.12.044 un 20,00 46,50 930,00 0,04Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m

02.12.045 m 50,00 15,73 786,50 0,03Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

02.12.046 m 50,00 23,02 1.151,00 0,05Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

02.12.047 m 30,00 34,95 1.048,50 0,04Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

02.12.048 m 170,00 32,70 5.559,00 0,22Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

02.12.049 m 20,00 53,43 1.068,60 0,04Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm

02.12.050 m 250,00 11,87 2.967,50 0,12Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

02.12.051 m 50,00 10,13 506,50 0,02Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")

02.12.052 m 40,00 16,10 644,00 0,03Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")

02.12.053 m 40,00 35,47 1.418,80 0,06Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")

02.12.054 m 120,00 38,40 4.608,00 0,19Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")

02.12.055 un 30,00 24,97 749,10 0,03Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"

02.12.056 un 30,00 26,15 784,50 0,03Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"

02.12.057 un 30,00 11,58 347,40 0,01Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação. af_12/2014

02.12.058 un 20,00 17,84 356,80 0,01Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação. af_12/2014

02.12.059 un 20,00 9,64 192,80 0,01Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação. af_12/2014

02.12.060 un 5,00 20,51 102,55 0,00Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e
instalação. af_12/2014

02.12.061 un 20,00 11,24 224,80 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm

02.12.062 un 10,00 6,21 62,10 0,00Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

02.12.063 un 30,00 6,26 187,80 0,01Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação. af_12/2014

02.12.064 un 10,00 19,85 198,50 0,01Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

02.12.065 un 5,00 39,45 197,25 0,01Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de
água   fornecimento e instalação. af_12/2014

02.12.066 un 5,00 14,05 70,25 0,00
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(%)
Luva de correr, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

02.12.067 un 5,00 10,70 53,50 0,00Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

02.12.068 un 10,00 11,46 114,60 0,00Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

02.12.069 un 10,00 20,92 209,20 0,01Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

02.12.070 un 5,00 36,94 184,70 0,01Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

02.12.071 un 20,00 44,39 887,80 0,04Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

02.12.072 un 5,00 39,72 198,60 0,01Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

02.12.073 un 5,00 59,31 296,55 0,01Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x
75mm

02.12.074 un 20,00 52,04 1.040,80 0,04Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

02.12.075 un 5,00 37,49 187,45 0,01Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x
50mm

02.12.076 un 30,00 13,08 392,40 0,02Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

02.13 113.010,09 4,54LOUÇAS, METAIS, ACESSORIOS E BANCADAS

02.13.001 un 40,00 12,23 489,20 0,02Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular

02.13.002 m2 10,00 322,53 3.225,30 0,13Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

02.13.003 un 2,00 1.318,85 2.637,70 0,11Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/
válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira
cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares

02.13.004 un 20,00 123,75 2.475,00 0,10Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)

02.13.005 un 1,00 1.824,90 1.824,90 0,07Chuveiro e lava-olhos de emergência  e bacia em aço inox, da marca Adamo,
ref. 01486 ou similar

02.13.006 un 30,00 44,20 1.326,00 0,05Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor

02.13.007 un 10,00 288,48 2.884,80 0,12Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref.
17160706, docol ou similar

02.13.008 un 20,00 144,10 2.882,00 0,12Fornecimento e instalação de sifão cromado para lavatório

02.13.009 un 20,00 616,74 12.334,80 0,50Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com
01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada.

02.13.010 un 18,00 219,48 3.950,64 0,16Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, marca Elizabeth, c/ válvula,
sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de
fixação ou similares

02.13.011 un 5,00 648,77 3.243,85 0,13Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca
ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares
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02.13.012 un 40,00 52,36 2.094,40 0,08Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar

02.13.013 un 10,00 1.429,52 14.295,20 0,57Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm,
concretada e assentada.

02.13.014 un 10,00 50,44 504,40 0,02Reposição de vaso sanitário convencional

02.13.015 un 10,00 330,12 3.301,20 0,13Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref
1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou
similares

02.13.016 un 20,00 169,55 3.391,00 0,14Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)

02.13.017 un 20,00 294,40 5.888,00 0,24Torneira pressmatic 120 de parede, DOCOL 17160706 ou similar

02.13.018 un 20,00 27,02 540,40 0,02Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar

02.13.019 un 10,00 317,70 3.177,00 0,13Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou
similar

02.13.020 un 10,00 357,71 3.577,10 0,14Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref.
01051300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar

02.13.021 un 10,00 1.381,42 13.814,20 0,55Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou
similares

02.13.022 un 20,00 184,79 3.695,80 0,15Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar

02.13.023 un 20,00 569,33 11.386,60 0,46Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate
flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação.
af_01/2020

02.13.024 un 10,00 1.007,06 10.070,60 0,40Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária
ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020

02.14 61.820,36 2,47SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO

02.14.001 un 70,00 620,42 43.429,40 1,74Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu

02.14.002 un 10,00 558,38 5.583,80 0,22Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btu

02.14.003 un 30,00 16,42 492,60 0,02Remoção de ar condicionado tipo Split

02.14.004 kg 263,20 43,83 11.536,06 0,46Gás refrigerante R22

02.14.005 Un 50,00 15,57 778,50 0,03Rolo de fita silver tape

02.15 38.207,60 1,53INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

02.15.001 un 10,00 55,74 557,40 0,02Base decorativa para extintores

02.15.002 un 50,00 239,11 11.955,50 0,48Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo,
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

02.15.003 un 10,00 557,60 5.576,00 0,22Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s,
Normas NBR9444 e 11716

02.15.004 un 70,00 186,98 13.088,60 0,53Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.15.005 un 70,00 18,77 1.313,90 0,05Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5

02.15.006 un 210,00 27,22 5.716,20 0,23Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

02.16 156.169,25 6,28DIVERSOS

02.16.001 un 15,00 29,95 449,25 0,02Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa

Coleta e carga manuais de entulho
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02.16.002 m3 100,00 16,70 1.670,00 0,07

02.16.003 tkm 195.000,00 0,79 154.050,00 6,19Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

2.614.970,14
(dois milhões, seiscentos e quatorze mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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