
PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
01 Serviços Gerais do Empreendimento 101.495,59 4,79

01.01 99.380,93ADMINISTRAÇÃO LOCAL 97,92

01.01.001 un 1,00 82.634,23 82.634,23Equipe Dirigente 81,42

01.01.002 un 1,00 2.757,70 2.757,70Manutenção do Canteiro 2,72

01.01.003 un 1,00 13.989,00 13.989,00Equipamentos de Apoio à Produção 13,78

01.02 2.114,66MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2,08

01.02.001 un 1,00 2.114,66 2.114,66MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2,08

02 Serviços de Manutenção Predial 2.015.282,53 95,21

02.01 13.763,80LIMPEZA 0,75

02.01.001 m2 512,00 2,40 1.228,80Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/
2018

98524/SINAPI 0,12

02.01.002 un 20,00 19,56 391,20Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassenta
mento da tampa

12636/ORSE 0,02

02.01.003 m2 100,00 2,60 260,00Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ác
ido muriático. af_04/2019

99808/SINAPI 0,01

02.01.004 m3 50,00 60,00 3.000,00Limpeza de fossa acima de 5m31716/ORSE 0,15

02.01.005 un 20,00 300,00 6.000,00Limpeza de fossa até 5m312637/ORSE 0,30

02.01.006 un 10,00 215,96 2.159,60Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou
igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

98533/SINAPI 0,11

02.01.007 m2 110,00 1,89 207,90Limpeza geral2450/ORSE 0,01

02.01.008 h 30,00 17,21 516,30Caminhão para equipamento de limpeza a sucção com caminh
ão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxi
ma 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 
cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l - depre
ciação. af_11/2015

92101/SINAPI 0,03

02.02 38.085,90DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1,90

02.02.001 m2 100,00 6,43 643,00Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_12/2017

97644/SINAPI 0,03

02.02.002 m2 300,00 2,02 606,00Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras0042/ORSE 0,03

02.02.003 m2 50,00 11,18 559,00Remocao de vidro comum85421/SINAPI 0,03

02.02.004 m2 100,00 2,53 253,00Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica,
de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97647/SINAPI 0,01

02.02.005 m3 5,00 196,78 983,90Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitament
o. af_12/2017

97628/SINAPI 0,05

02.02.006 m2 200,00 16,75 3.350,00Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

97633/SINAPI 0,17

02.02.007 m2 300,00 6,77 2.031,00Demolição de reboco0017/ORSE 0,10

02.02.008 m2 100,00 12,17 1.217,00Demolição de divisórias tipo divilux0023/ORSE 0,06

02.02.009 m2 400,00 6,07 2.428,00Demolição de forros0012/ORSE 0,12

02.02.010 m2 300,00 10,63 3.189,00Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 0,16

02.02.011 m3 15,00 197,89 2.968,35Demolição de concreto manualmente0013/ORSE 0,15
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
02.02.012 m3 5,00 60,88 304,40Demolição de alvenaria de pedra0008/ORSE 0,02

02.02.013 m3 5,00 222,82 1.114,10Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de form
a mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/
2017

97627/SINAPI 0,06

02.02.014 m3 10,00 39,81 398,10Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual,
sem reaproveitamento. af_12/2017

97622/SINAPI 0,02

02.02.015 m 200,00 3,14 628,00Demolição de rufo de concreto7991/ORSE 0,03

02.02.016 m2 10,00 11,46 114,60Demolição de peitoril de mármore8337/ORSE 0,01

02.02.017 un 20,00 14,66 293,20Remoção de caixa de descarga de sobrepor3264/ORSE 0,01

02.02.018 un 40,00 5,86 234,40Remoção de caixão de madeira (aduela)3141/ORSE 0,01

02.02.019 un 10,00 9,25 92,50Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,00

02.02.020 un 10,00 9,25 92,50Remoção de lavatório3262/ORSE 0,00

02.02.021 un 5,00 48,32 241,60Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simple
s (6.00 a 10.00 m)

0340/ORSE 0,01

02.02.022 un 100,00 8,73 873,00Remoção de luminária0040/ORSE 0,04

02.02.023 m2 100,00 39,58 3.958,00Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou 
pré-moldado de concreto

2242/ORSE 0,20

02.02.024 un 200,00 43,47 8.694,00Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W
ou 4x32W

4988/ORSE 0,43

02.02.025 un 25,00 29,33 733,25Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor7224/ORSE 0,04

02.02.026 m2 50,00 12,90 645,00Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cime
nto 4, 6, ou 8mm

4979/ORSE 0,03

02.02.027 m2 50,00 11,46 573,00Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente0031/ORSE 0,03

02.02.028 m2 60,00 11,93 715,80Remoção de esquadria de alumínio e vidro12346/ORSE 0,04

02.02.029 m2 10,00 15,22 152,20Remoção de bancada de granito (ou marmore)8387/ORSE 0,01

02.03 1.574,45ESCAVAÇÕES, ATERROS E COLETAS 0,08

02.03.001 m3 20,00 60,52 1.210,40Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual
a 1,30 m. af_03/2016

93358/SINAPI 0,06

02.03.002 m3 15,00 24,27 364,05Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_
04/2016

93382/SINAPI 0,02

02.04 58.036,27FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 2,88

02.04.001 kg 180,00 13,20 2.376,00Armação utilizando aço ca-25 de 8,0 mm - montagem. af_12
/2015

92883/SINAPI 0,12

02.04.002 m² 10,00 205,59 2.055,90Preparo de substrato por escarificação manual (corte de 
concreto) até 3,0cm de profundidade

4918/ORSE 0,10

02.04.003 m² 10,00 41,54 415,40Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:14515/ORSE 0,02

02.04.004 m 250,00 30,89 7.722,50Recuperação de armadura p/ vigas 15x40cm, 4Ø10mm,  inclu
so remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e 
colocação de novos estribos c/espaçam= 17cm (para casos 
de ferregens totalmente expostas)

4776/ORSE 0,38

02.04.005 m 150,00 29,14 4.371,004778/ORSE 0,22
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incl
uso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e
colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos 
de ferragens totalmente expostas)

02.04.006 m 200,00 28,10 5.620,00Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9
x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa

0167/ORSE 0,28

02.04.007 m3 31,00 415,11 12.868,41Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia mé
dia/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. a
f_07/2016

94965/SINAPI 0,64

02.04.008 m3 9,00 384,30 3.458,70Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia 
traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia
dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

0091/ORSE 0,17

02.04.009 m2 112,00 114,38 12.810,56Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusi
ve escoramento em madeira e capeamento 4cm

0145/ORSE 0,64

02.04.010 m2 180,00 35,21 6.337,80Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares 
e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 14 utilizações. af_09/2
020

92439/SINAPI 0,31

02.05 183.970,10ELEVAÇÕES 9,13

02.05.001 m2 60,00 113,19 6.791,40Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para us
o interno, com duas faces simples e estrutura metálica c
om guias duplas, sem vãos. af_06/2017_p

96360/SINAPI 0,34

02.05.002 m2 670,00 61,50 41.205,00Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na hori
zontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área 
líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de ass
entamento com preparo em betoneira. af_06/2014

87519/SINAPI 2,04

02.05.003 m 20,00 40,20 804,00Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_
03/2016

93182/SINAPI 0,04

02.05.004 m2 60,00 25,82 1.549,20Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes dryw
all. af_06/2017

96372/SINAPI 0,08

02.05.005 m2 50,00 530,33 26.516,50Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polid
o, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, 
exclusive ferragens. af_01/2021

102253/SINAPI 1,32

02.05.006 m2 100,00 101,19 10.119,00Tapume com compensado de madeira. af_05/201898458/SINAPI 0,50

02.05.007 m2 50,00 80,16 4.008,00Assentamento de divisórias0180/ORSE 0,20

02.05.008 m 100,00 14,58 1.458,00Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alve
narias com Vigas

8394/ORSE 0,07

02.05.009 m 200,00 53,18 10.636,00Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção qu
adrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e
) = 1,00 m, ht(e) = 1,50 m,  escoras a cada 12,60 m, com
5 fios de arame farpado

3480/ORSE 0,53

02.05.010 m2 150,00 208,26 31.239,00Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pe
dra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas i
nferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 
Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

2375/ORSE 1,55

02.05.011 m2 600,00 82,74 49.644,00Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço
- fornecimento e aplicação

0176/ORSE 2,46

02.06 391.792,88COBERTURA 19,43
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
02.06.001 un 3,00 2.291,80 6.875,40Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não a

parelhada, com vão de 10 m, para telha cerâmica ou de co
ncreto, incluso içamento. af_07/2019

100364/SINAPI 0,34

02.06.002 m2 100,00 30,54 3.054,00Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_
05/2017_p

96113/SINAPI 0,15

02.06.003 m2 600,00 68,38 41.028,00Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 2,04

02.06.004 m2 200,00 153,35 30.670,00Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, dua
s camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3m
m e e=4mm. af_06/2018

98547/SINAPI 1,52

02.06.005 m 500,00 7,66 3.830,00Emassamento de cumeeira com telha cerâmica0247/ORSE 0,19

02.06.006 m2 1.000,00 4,68 4.680,00Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cup
inicida incolor

55960/SINAPI 0,23

02.06.007 m2 300,00 13,55 4.065,00Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 
demão de Pentox ou similar

2324/ORSE 0,20

02.06.008 m2 100,00 19,83 1.983,00Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada 
eternit 6mm

3648/ORSE 0,10

02.06.009 m2 1.000,00 41,83 41.830,00Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum
, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material

0263/ORSE 2,08

02.06.010 m2 2.500,00 51,58 128.950,00Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum
, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material

0276/ORSE 6,40

02.06.011 m2 1.000,00 61,33 61.330,00Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum
, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material

0277/ORSE 3,04

02.06.012 m2 800,00 15,69 12.552,00Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 
6mm

0265/ORSE 0,62

02.06.013 m 420,00 25,35 10.647,00Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm0304/ORSE 0,53

02.06.014 un 60,00 14,10 846,00Suporte metalico para calha pluvial,  zincado, dobrado, 
diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial

12626/SINAPI 0,04

02.06.015 m 240,00 124,42 29.860,80Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento
67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm
)

8266/ORSE 1,48

02.06.016 m2 112,00 58,07 6.503,84Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou s
imilar

0199/ORSE 0,32

02.06.017 m2 112,00 27,57 3.087,84Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm0234/ORSE 0,15

02.07 172.367,70PAVIMENTAÇÃO 8,54

02.07.001 m2 300,00 4,07 1.221,00Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras0045/ORSE 0,06

02.07.002 m2 200,00 76,90 15.380,00Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co
ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven
cional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016

94992/SINAPI 0,76

02.07.003 m3 40,00 497,30 19.892,00Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co
ncreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional
, não armado. af_07/2016

94991/SINAPI 0,99

02.07.004 m2 40,00 61,92 2.476,808928/ORSE 0,12
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, a
ntiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplic
ado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exc
lusive regularização de base ou emboço

02.07.005 m2 100,00 20,51 2.051,00Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 0,10

02.07.006 m2 100,00 29,32 2.932,00Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

0101/ORSE 0,15

02.07.007 m² 100,00 47,54 4.754,00Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 
10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem

9445/ORSE 0,24

02.07.008 m2 200,00 44,18 8.836,00Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor
cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de reg
ularização,

8431/ORSE 0,44

02.07.009 m2 300,00 60,72 18.216,00Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d
e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç
o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

9104/ORSE 0,90

02.07.010 m2 50,00 10,76 538,00Polimento de piso de alta resistência (existente)2187/ORSE 0,03

02.07.011 m2 200,00 15,26 3.052,00Polimento de piso de alta resistência (novo)7342/ORSE 0,15

02.07.012 m2 120,00 37,17 4.460,40Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), pre
paro mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas sec
as sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_06/2014

87630/SINAPI 0,22

02.07.013 m 150,00 31,02 4.653,00Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com ar
gamassa industrializada ac-i

2252/ORSE 0,23

02.07.014 m 80,00 11,30 904,00Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,04

02.07.015 m2 950,00 19,19 18.230,50Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,90

02.07.016 m2 950,00 68,18 64.771,00Revestimento cerâmico para piso ou parede, 62,5 x 62,5 c
m, pei 5, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha bian
co ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC
-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base 
ou emboço

10980/ORSE 3,21

02.08 98.648,50REVESTIMENTO 4,91

02.08.001 m2 1.600,00 5,01 8.016,00Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
internas, com rolo para textura acrílica.  argamassa tra
ço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em bet
oneira 400l. af_06/2014

87874/SINAPI 0,40

02.08.002 m2 400,00 33,16 13.264,00Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e 
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/201
8

98561/SINAPI 0,66

02.08.003 m2 500,00 55,10 27.550,00Revestimento cerâmico para paredes internas com placas t
ipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em a
mbientes de área menor que 5 m² na altura inteira das pa
redes. af_06/2014

87268/SINAPI 1,37

02.08.004 m2 300,00 8,06 2.418,00Regularização de reboco interno, de parede, com argamass
a traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
,5 cm

10570/ORSE 0,12

02.08.005 m2 930,00 24,21 22.515,30Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 1,12
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
02.08.006 m2 110,00 27,25 2.997,50Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t

6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
3315/ORSE 0,15

02.08.007 m 30,00 72,15 2.164,50Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 0,11

02.08.008 m 10,00 66,32 663,20Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm1990/ORSE 0,03

02.08.009 m2 500,00 38,12 19.060,00Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A
rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, apl
icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex
clusive regularização de base ou emboço

11165/ORSE 0,95

02.09 256.181,64ESQUADRIAS 12,70

02.09.001 m2 2,00 468,82 937,64Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,
fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12
/2019

91341/SINAPI 0,05

02.09.002 un 5,00 1.625,84 8.129,20Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 
90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/
2021

102184/SINAPI 0,40

02.09.003 un 5,00 3.259,58 16.297,90Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 
2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive aces
sórios. af_01/2021

102185/SINAPI 0,81

02.09.004 un 20,00 257,02 5.140,40Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - forne
cimento e instalação. af_12/2019

90820/SINAPI 0,26

02.09.005 un 40,00 279,21 11.168,40Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - forne
cimento e instalação. af_12/2019

90822/SINAPI 0,55

02.09.006 un 15,00 338,47 5.077,05Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - forne
cimento e instalação. af_12/2019

90823/SINAPI 0,25

02.09.007 un 10,00 979,26 9.792,60Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, incl
usive batentes e ferragens

3540/ORSE 0,49

02.09.008 un 10,00 199,00 1.990,00Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, exclusi
ve batente e ferragens

9178/ORSE 0,10

02.09.009 un 75,00 288,35 21.626,25Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, pa
drão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019_p

90806/SINAPI 1,07

02.09.010 m2 20,00 384,96 7.699,20Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo bascu
lante com 2 folhas para vidro, com batente, alizar e fer
ragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. forn
ecimento e instalação. af_12/2019

100669/SINAPI 0,38

02.09.011 m2 90,00 210,45 18.940,50Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo c
onvencional ou pivotante, exclusive vidro

11945/ORSE 0,94

02.09.012 un 60,00 107,40 6.444,00Fechadura de embutir para portas internas, completa, aca
bamento padrão médio, com execução de furo - forneciment
o e instalação. af_12/2019

91306/SINAPI 0,32

02.09.013 un 20,00 122,49 2.449,80Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, ac
abamento padrão médio, incluso execução de furo - fornec
imento e instalação. af_12/2019

90830/SINAPI 0,12

02.09.014 cj 20,00 171,71 3.434,20Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobrad
iças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de
giro para travamento, ref:41410N, ou similar

0178/ORSE 0,17
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
02.09.015 Un 20,00 411,66 8.233,20Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou s

imilar - Rev. 01
4066/ORSE 0,41

02.09.016 m2 90,00 97,37 8.763,30Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"1848/ORSE 0,43

02.09.017 m2 50,00 185,34 9.267,00Grade ferro 1/2 x 1/2"1853/ORSE 0,46

02.09.018 m2 50,00 202,86 10.143,00Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas4330/ORSE 0,50

02.09.019 m2 50,00 512,50 25.625,00Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadra
da de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na
horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusiv
e dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos

8900/ORSE 1,27

02.09.020 m2 20,00 171,28 3.425,60Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/ac
rílico), inclusive ferragens

10204/ORSE 0,17

02.09.021 m2 100,00 57,37 5.737,00Revisão de esquadria de madeira1797/ORSE 0,28

02.09.022 m2 50,00 80,68 4.034,00Revisão de esquadrias de alumínio1841/ORSE 0,20

02.09.023 m2 100,00 68,83 6.883,00Revisão de esquadria de ferro1859/ORSE 0,34

02.09.024 m² 50,00 164,14 8.207,00Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com escama
) com aproveitamento de 70%m050006

1811/ORSE 0,41

02.09.025 m2 130,00 126,66 16.465,80Vidro liso incolor 4mm1878/ORSE 0,82

02.09.026 m 60,00 504,51 30.270,60Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubu
lares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de
1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e ver
ticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/201
9_p

99837/SINAPI 1,50

02.10 104.564,00PINTURA 5,18

02.10.001 m2 1.300,00 14,38 18.694,00Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 0,93

02.10.002 m2 2.000,00 10,19 20.380,00Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em pared
es, duas demãos. af_06/2014

88487/SINAPI 1,01

02.10.003 m2 200,00 14,52 2.904,00Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão.
af_06/2014

88494/SINAPI 0,14

02.10.004 m2 350,00 11,20 3.920,00Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto,
duas demãos. af_06/2014

88486/SINAPI 0,19

02.10.005 m2 1.300,00 11,65 15.145,00Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. af_06/2014

88489/SINAPI 0,75

02.10.006 m2 300,00 13,14 3.942,00Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos742451/SINAPI 0,20

02.10.007 m2 200,00 12,50 2.500,00Aplicação de 01 demão de textura acrílica2283/ORSE 0,12

02.10.008 m2 200,00 28,87 5.774,00Pintura para exteriores, tipo textura, com 01 demão de P
ermalit nobre 222-malha 12, inclusive 01 demão de selado
r Permaselor, Ibratin ou similar

1807/ORSE 0,29

02.10.009 m2 320,00 34,00 10.880,00Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

2309/ORSE 0,54

02.10.010 m2 300,00 13,73 4.119,00Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de
mãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit
ou similar)

2308/ORSE 0,20

02.10.011 m2 300,00 11,59 3.477,002307/ORSE 0,17
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte ou óleo sobre parede

02.10.012 m2 300,00 14,07 4.221,00Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixam
ento

2306/ORSE 0,21

02.10.013 m2 400,00 21,52 8.608,00Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e ou óleo

2311/ORSE 0,43

02.11 242.356,16INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,00

02.11.001 m 10.000,00 3,51 35.100,00Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/
750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instala
ção. af_12/2015

91926/SINAPI 1,74

02.11.002 m 3.000,00 5,79 17.370,00Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/75
0 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalaçã
o. af_12/2015

91928/SINAPI 0,86

02.11.003 m 1.500,00 7,96 11.940,00Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/75
0 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalaçã
o. af_12/2015

91930/SINAPI 0,59

02.11.004 m 600,00 13,68 8.208,00Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/7
50 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç
ão. af_12/2015

91932/SINAPI 0,41

02.11.005 m 500,00 21,93 10.965,00Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/7
50 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç
ão. af_12/2015

91934/SINAPI 0,54

02.11.006 m 400,00 26,22 10.488,00Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1
,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af
_12/2015

92984/SINAPI 0,52

02.11.007 m 400,00 35,62 14.248,00Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1
,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af
_12/2015

92986/SINAPI 0,71

02.11.008 m 100,00 6,65 665,00Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - forne
cimento

5023/ORSE 0,03

02.11.009 un 200,00 15,05 3.010,00Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 at
é 30a - fornecimento e instalação. af_10/2020

101890/SINAPI 0,15

02.11.010 un 100,00 68,99 6.899,00Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 
50a - fornecimento e instalação. af_10/2020

101892/SINAPI 0,34

02.11.011 un 30,00 62,64 1.879,20Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fo
rnecimento e instalação. af_10/2020

93665/SINAPI 0,09

02.11.012 un 20,00 66,94 1.338,80Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fo
rnecimento e instalação. af_10/2020

93666/SINAPI 0,07

02.11.013 un 20,00 87,86 1.757,20Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até
50a - fornecimento e instalação. af_10/2020

101893/SINAPI 0,09

02.11.014 un 10,00 143,61 1.436,10Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até
100a - fornecimento e instalação. af_10/2020

101894/SINAPI 0,07

02.11.015 un 40,00 25,55 1.022,00Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 at
é 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020

101891/SINAPI 0,05

02.11.016 un 2,00 401,27 802,54Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 
125a - fornecimento e instalação. af_10/2020

101895/SINAPI 0,04

02.11.017 m 100,00 9,05 905,0091871 SINAPI 0,04
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para c
ircuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e
instalação. af_12/2015

/

02.11.018 m 100,00 11,72 1.172,00Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para cir
cuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e i
nstalação. af_12/2015

91872/SINAPI 0,06

02.11.019 m 100,00 14,35 1.435,00Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento 
e instalação. af_12/2015

91873/SINAPI 0,07

02.11.020 m 100,00 15,37 1.537,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")0356/ORSE 0,08

02.11.021 m 100,00 5,95 595,00Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), par
a circuitos terminais, instalado em parede - forneciment
o e instalação. af_12/2015

91852/SINAPI 0,03

02.11.022 m 1.200,00 6,60 7.920,00Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), par
a circuitos terminais, instalado em parede - forneciment
o e instalação. af_12/2015

91854/SINAPI 0,39

02.11.023 m 300,00 8,50 2.550,00Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para 
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento 
e instalação. af_12/2015

91856/SINAPI 0,13

02.11.024 un 30,00 4,55 136,50Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm
(1 1/2")

0374/ORSE 0,01

02.11.025 un 30,00 6,21 186,30Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), pa
ra circuitos terminais, instalada em parede - fornecimen
to e instalação. af_12/2015

91884/SINAPI 0,01

02.11.026 un 30,00 7,32 219,60Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento 
e instalação. af_12/2015

91885/SINAPI 0,01

02.11.027 un 30,00 8,84 265,20Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), 
para circuitos terminais, instalada em parede - fornecim
ento e instalação. af_12/2015

91886/SINAPI 0,01

02.11.028 un 30,00 8,98 269,40Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50m
m (1 1/2")

0365/ORSE 0,01

02.11.029 un 30,00 13,84 415,20Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm 
(1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede 
- fornecimento e instalação. af_12/2015

91920/SINAPI 0,02

02.11.030 un 30,00 12,15 364,50Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm 
(1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fo
rnecimento e instalação. af_12/2015

91917/SINAPI 0,02

02.11.031 un 30,00 10,00 300,00Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm 
(3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

91914/SINAPI 0,01

02.11.032 un 5,00 502,13 2.510,65Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvan
izado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 dis
juntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/202
0

101875/SINAPI 0,12

02.11.033 un 5,00 732,04 3.660,20Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvan
izado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 dis
juntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/202
0

101879/SINAPI 0,18

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 9ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 9 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339
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SERVIÇO %
02.11.034 un 5,00 841,68 4.208,40Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvan

izado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 dis
juntores din 150a - fornecimento e instalação. af_10/202
0

101880/SINAPI 0,21

02.11.035 un 5,00 1.220,05 6.100,25Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvan
izado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 dis
juntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/202
0

101881/SINAPI 0,30

02.11.036 un 10,00 344,26 3.442,60Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa 
em noril

0339/ORSE 0,17

02.11.037 un 20,00 228,63 4.572,60Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50
w

39391/SINAPI 0,23

02.11.038 un 20,00 123,54 2.470,80Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 30
w

39390/SINAPI 0,12

02.11.039 un 300,00 16,77 5.031,00Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e 
instalação. af_02/2020

97610/SINAPI 0,25

02.11.040 un 220,00 23,73 5.220,60Lâmpada compacta fluorescente de 20 w, base e27 - fornec
imento e instalação. af_02/2020

97612/SINAPI 0,26

02.11.041 un 5,00 53,84 269,20Lâmpada compacta de vapor metálico ovoide 150 w, base e2
7 - fornecimento e instalação. af_02/2020

97614/SINAPI 0,01

02.11.042 un 5,00 16,57 82,85Instalação de ventilador3251/ORSE 0,00

02.11.043 un 75,00 21,28 1.596,00Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo supo
rte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91953/SINAPI 0,08

02.11.044 un 20,00 33,74 674,80Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo sup
orte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91959/SINAPI 0,03

02.11.045 un 20,00 46,21 924,20Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo sup
orte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91967/SINAPI 0,05

02.11.046 un 200,00 22,56 4.512,00Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

92000/SINAPI 0,22

02.11.047 un 65,00 24,74 1.608,10Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

92001/SINAPI 0,08

02.11.048 un 15,00 25,03 375,45Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91996/SINAPI 0,02

02.11.049 un 200,00 36,28 7.256,00Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluind
o suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/201
5

92008/SINAPI 0,36

02.11.050 un 100,00 33,58 3.358,00Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91993/SINAPI 0,17

02.11.051 pt 10,00 202,57 2.025,70Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, c
om eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido  Ø 3/4"
, inclusive aterramento

3396/ORSE 0,10

02.11.052 pt 50,00 215,08 10.754,00Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral,  A
BNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive 
aterramento

3299/ORSE 0,53

02.11.053 pt 30,00 203,84 6.115,20Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canal
eta plastica c/divisoria 20x10mm

3277/ORSE 0,30

02.11.054 un 200,00 20,67 4.134,00Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 2
0 mm com divisória

0768/ORSE 0,21
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SERVIÇO %
02.11.055 m 200,00 12,16 2.432,00Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 1

0 mm sem divisória
0767/ORSE 0,12

02.11.056 un 30,00 225,96 6.778,80Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamati
c ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalaçã
o

0818/ORSE 0,34

02.11.057 un 20,00 96,94 1.938,80Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamati
c ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalaçã
o

0817/ORSE 0,10

02.11.058 un 10,00 1,67 16,70Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimen
to e instalação

7925/ORSE 0,00

02.11.059 un 10,00 1,75 17,50Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimen
to e instalação

7926/ORSE 0,00

02.11.060 un 10,00 11,09 110,90Conector parafuso fendido ?split-bolt? - para cabo de 16
mm2 - fornecimento e instalacao

72271/SINAPI 0,01

02.11.061 un 10,00 2,58 25,80Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimen
to e instalação

7922/ORSE 0,00

02.11.062 un 10,00 2,93 29,30Terminal de compressão para cabo de  35 mm2 - fornecimen
to e instalação

7928/ORSE 0,00

02.11.063 un 5,00 68,83 344,15Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x
80mm

0393/ORSE 0,02

02.11.064 un 30,00 10,03 300,90Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto10793/ORSE 0,01

02.11.065 un 20,00 15,11 302,20Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com 
tampa

0652/ORSE 0,01

02.11.066 un 5,00 190,49 952,45Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =
0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tamp
a

2794/ORSE 0,05

02.11.067 un 30,00 3,68 110,40Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,01

02.11.068 un 30,00 8,45 253,50Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido10764/ORSE 0,01

02.11.069 un 30,00 4,39 131,70Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"7750/ORSE 0,01

02.11.070 un 10,00 4,30 43,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"9427/ORSE 0,00

02.11.071 un 30,00 4,50 135,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"11819/ORSE 0,01

02.11.072 un 30,00 5,12 153,60Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"11321/ORSE 0,01

02.11.073 un 10,00 5,37 53,70Abraçadeira metálica tipo "D" de 3"8925/ORSE 0,00

02.11.074 un 10,00 6,08 60,80Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"10448/ORSE 0,00

02.11.075 un 2,00 384,53 769,06Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 95mm2

11566/ORSE 0,04

02.11.076 un 2,00 321,11 642,22Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 70mm2

11567/ORSE 0,03

02.11.077 un 2,00 225,77 451,54Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 35mm2

11568/ORSE 0,02

02.12 154.982,09INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 7,68

02.12.001 un 2,00 1.186,84 2.373,68Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico 1cv83486/SINAPI 0,12

02.12.002 un 3,00 794,86 2.384,58Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 
20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h - fornecimento e instalação. af_1
2/2020

102111/SINAPI 0,12
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
02.12.003 un 1,00 1.549,11 1.549,11Bomba para incêndio jockey 2cv11173/ORSE 0,08

02.12.004 un 5,00 1.061,75 5.308,75Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomb
a centrífuga, sucção=1", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca,
alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-3,4)(1
7-4,9)(14-6,0)(11-6,9)(8-8,3), inclusive chave de partid
a direta

2650/ORSE 0,26

02.12.005 un 10,00 133,54 1.335,40Caixa de gordura em pvc, múltipla3162/ORSE 0,07

02.12.006 un 30,00 298,10 8.943,00Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)1691/ORSE 0,44

02.12.007 un 20,00 306,29 6.125,80Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =
0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.60m

2797/ORSE 0,30

02.12.008 un 10,00 23,19 231,90Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e i
nstalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af
_12/2014

89482/SINAPI 0,01

02.12.009 un 10,00 27,20 272,00Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástic
a, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em rama
l de esgoto sanitário. af_12/2014

89707/SINAPI 0,01

02.12.010 un 25,00 30,38 759,50Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c
/grelha e porta grelha

4280/ORSE 0,04

02.12.011 un 10,00 36,28 362,80Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, 
d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marc
a Akros ou similar

1695/ORSE 0,02

02.12.012 un 25,00 449,83 11.245,75Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m4883/ORSE 0,56

02.12.013 un 10,00 500,34 5.003,40Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutu
ra de suporte cap. 1.000 litros

1448/ORSE 0,25

02.12.014 un 5,00 881,26 4.406,30Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutu
ra de suporte cap. 2.000 litros

1429/ORSE 0,22

02.12.015 un 1,00 1.385,65 1.385,65Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutu
ra de suporte cap. 3.000 litros

1430/ORSE 0,07

02.12.016 Un 5,00 135,94 679,70Chave contactora para motor até 5A11202/ORSE 0,03

02.12.017 un 2,00 7.872,02 15.744,04Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto a
rmado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m

10319/ORSE 0,78

02.12.018 un 5,00 1.205,51 6.027,55Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, di
mensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 li
tros, revestido internamente com massa única e impermeab
ilizante e com tampa de concreto armado com espessura de
8 cm

95463/SINAPI 0,30

02.12.019 un 2,00 2.338,97 4.677,94Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pesso
as (v=2710 litros)

1711/ORSE 0,23

02.12.020 un 50,00 6,65 332,50Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1126/ORSE 0,02

02.12.021 un 10,00 8,65 86,50Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm1127/ORSE 0,00

02.12.022 un 30,00 9,95 298,50Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, di
âm= 25mmx1/2"

0479/ORSE 0,01

02.12.023 un 20,00 8,57 171,40Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  di
âm = 32 x 25mm

1144/ORSE 0,01

02.12.024 un 30,00 6,65 199,50Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ra
mal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af
_12/2014

89362/SINAPI 0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
02.12.025 un 10,00 7,27 72,70Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secund

ário, diâm = 40mm
1603/ORSE 0,00

02.12.026 un 10,00 7,25 72,50Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 50mm

1554/ORSE 0,00

02.12.027 un 1,00 17,39 17,39Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 100mm

1556/ORSE 0,00

02.12.028 un 25,00 47,24 1.181,00Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40
mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

1679/ORSE 0,06

02.12.029 un 20,00 62,97 1.259,40Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50
mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

1678/ORSE 0,06

02.12.030 pt 20,00 64,81 1.296,20Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100
mm (vaso sanitário)

1683/ORSE 0,06

02.12.031 un 10,00 129,42 1.294,20Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscá
vel Ø 3/4"

1353/ORSE 0,06

02.12.032 un 45,00 79,67 3.585,15Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá
vel Ø 25mm

1200/ORSE 0,18

02.12.033 un 5,00 118,10 590,50Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá
vel Ø 40mm

8260/ORSE 0,03

02.12.034 un 60,00 27,18 1.630,80Revisão de ponto de esgoto tipo 11680/ORSE 0,08

02.12.035 un 120,00 54,95 6.594,00Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 011681/ORSE 0,33

02.12.036 un 120,00 19,45 2.334,00Revisão de ponto de água tipo 11204/ORSE 0,12

02.12.037 un 180,00 57,68 10.382,40Revisão de ponto de água tipo 21201/ORSE 0,52

02.12.038 un 60,00 186,59 11.195,40*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, d
im. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa

6413/ORSE 0,56

02.12.039 un 25,00 98,69 2.467,25Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1?, com acaba
mento e canopla cromados, instalado em reservação de águ
a de edificação que possua reservatório de fibra/fibroci
mento ? fornecimento e instalação. af_06/2016

94792/SINAPI 0,12

02.12.040 un 20,00 40,78 815,60Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn
16, Deca ou similar

1456/ORSE 0,04

02.12.041 un 10,00 59,86 598,60Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standa
rd C39 - ref 1416, Deca ou similar

1469/ORSE 0,03

02.12.042 un 20,00 75,14 1.502,80Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa 
C40 - ref.1416, Deca ou similar

1470/ORSE 0,07

02.12.043 un 5,00 1.148,56 5.742,80Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e 
h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)

9960/ORSE 0,28

02.12.044 un 20,00 37,64 752,80Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,0
7m

6411/ORSE 0,04

02.12.045 m 50,00 12,73 636,50Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornec
ido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_12/2014

89711/SINAPI 0,03

02.12.046 m 50,00 18,63 931,50Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornec
ido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_12/2014

89712/SINAPI 0,05

02.12.047 m 30,00 28,29 848,70Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornec
ido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_12/2014

89713/SINAPI 0,04
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
02.12.048 m 170,00 26,47 4.499,90Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial

, d = 100 mm
1527/ORSE 0,22

02.12.049 m 20,00 43,25 865,00Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 150 mm

1528/ORSE 0,04

02.12.050 m 250,00 9,61 2.402,50Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"
)

1028/ORSE 0,12

02.12.051 m 50,00 8,20 410,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"
)

1027/ORSE 0,02

02.12.052 m 40,00 13,03 521,20Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")1029/ORSE 0,03

02.12.053 m 40,00 28,71 1.148,40Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/
4")

1030/ORSE 0,06

02.12.054 m 120,00 31,08 3.729,60Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/
2")

1031/ORSE 0,19

02.12.055 un 30,00 20,21 606,30Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"1488/ORSE 0,03

02.12.056 un 30,00 21,17 635,10Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"5003/ORSE 0,03

02.12.057 un 30,00 9,37 281,10Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ra
mal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

89395/SINAPI 0,01

02.12.058 un 20,00 14,44 288,80Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ra
mal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

89398/SINAPI 0,01

02.12.059 un 20,00 7,80 156,00Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ra
mal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

89393/SINAPI 0,01

02.12.060 un 5,00 16,60 83,00Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água
- fornecimento e instalação. af_12/2014

89623/SINAPI 0,00

02.12.061 un 20,00 9,10 182,00Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm1169/ORSE 0,01

02.12.062 un 10,00 5,03 50,30Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalad
o em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instala
ção. af_12/2014

89373/SINAPI 0,00

02.12.063 un 30,00 5,07 152,10Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

89378/SINAPI 0,01

02.12.064 un 10,00 16,07 160,70Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ram
al ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_
12/2014

89379/SINAPI 0,01

02.12.065 un 5,00 31,93 159,65Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ram
al de distribuição de água   fornecimento e instalação. 
af_12/2014

89432/SINAPI 0,01

02.12.066 un 5,00 11,37 56,85Luva de correr, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ram
al de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

89418/SINAPI 0,00

02.12.067 un 5,00 8,66 43,30Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalad
o em ramal de distribuição de água - fornecimento e inst
alação. af_12/2014

89433/SINAPI 0,00

02.12.068 un 10,00 9,28 92,80Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

89728/SINAPI 0,00

02.12.069 un 10,00 16,93 169,30Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

89733/SINAPI 0,01

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 14ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 14 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
02.12.070 un 5,00 29,90 149,50Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,

dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

89742/SINAPI 0,01

02.12.071 un 20,00 35,93 718,60Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em rama
l de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

89748/SINAPI 0,04

02.12.072 un 5,00 32,15 160,75Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75
x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

89795/SINAPI 0,01

02.12.073 un 5,00 48,01 240,05Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primá
rio, diâm = 100 x 75mm

1637/ORSE 0,01

02.12.074 un 20,00 42,12 842,40Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 10
0 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ram
al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

89797/SINAPI 0,04

02.12.075 un 5,00 30,35 151,75Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto pri
mário, diâm = 75 x 50mm

1641/ORSE 0,01

02.12.076 un 30,00 10,59 317,70Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, forn
ecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de es
goto sanitário. af_12/2014

89709/SINAPI 0,02

02.13 91.476,30LOUÇAS, METAIS, ACESSORIOS E BANCADAS 4,54

02.13.001 un 40,00 9,90 396,00Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário
, padrão popular

2056/ORSE 0,02

02.13.002 m2 10,00 261,07 2.610,70Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm10759/ORSE 0,13

02.13.003 un 2,00 1.067,55 2.135,10Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalaç
ão em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão
cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c
40 ref1159) e engate de plástico ou similares

7227/ORSE 0,11

02.13.004 un 20,00 100,17 2.003,40Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)2025/ORSE 0,10

02.13.005 un 1,00 1.477,17 1.477,17Chuveiro e lava-olhos de emergência  e bacia em aço inox
, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar

10041/ORSE 0,07

02.13.006 un 30,00 35,78 1.073,40Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrep
or

2049/ORSE 0,05

02.13.007 un 10,00 233,51 2.335,10Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de 
parede, ref. 17160706, docol ou similar

3260/ORSE 0,12

02.13.008 un 20,00 116,64 2.332,80Fornecimento e instalação de sifão cromado para lavatóri
o

2059/ORSE 0,12

02.13.009 un 20,00 499,22 9.984,40Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c
m, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 7 cm, assentada.

2098/ORSE 0,50

02.13.010 un 18,00 177,66 3.197,88Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, marca Eliza
beth, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994
, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou simil
ares

2146/ORSE 0,16

02.13.011 un 5,00 525,15 2.625,75Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), e
ngate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão 
(deca linha c40 ref1416) ou similares

2013/ORSE 0,13

02.13.012 un 40,00 42,38 1.695,20Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar2033/ORSE 0,08
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
02.13.013 un 10,00 1.157,13 11.571,30Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c

/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cro
mada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada.

2108/ORSE 0,57

02.13.014 un 10,00 40,83 408,30Reposição de vaso sanitário convencional2065/ORSE 0,02

02.13.015 un 10,00 267,22 2.672,20Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada 
(deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conju
nto de fixação, sifão de plástico ou similares

2017/ORSE 0,13

02.13.016 un 20,00 137,24 2.744,80Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-4
0 ou similar)

2058/ORSE 0,14

02.13.017 un 20,00 238,30 4.766,00Torneira pressmatic 120 de parede, DOCOL 17160706 ou sim
ilar

3691/ORSE 0,24

02.13.018 un 20,00 21,87 437,40Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou sim
ilar

3689/ORSE 0,02

02.13.019 un 10,00 257,16 2.571,60Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, 
DECA, ref. 1172 C ou similar

7612/ORSE 0,13

02.13.020 un 10,00 289,55 2.895,50Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4
", Docolbase ref. 01051300, e acabamento ref. 01505006, 
Docol ou similar

7376/ORSE 0,14

02.13.021 un 10,00 1.118,20 11.182,00Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de em
butir (montana) ou similares

2003/ORSE 0,55

02.13.022 un 20,00 149,58 2.991,60Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2
", Jackwal ou similar

8492/ORSE 0,15

02.13.023 un 20,00 460,85 9.217,00Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca,
incluso engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm 
- fornecimento e instalação. af_01/2020

86931/SINAPI 0,46

02.13.024 un 10,00 815,17 8.151,70Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo f
rontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de
ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

95472/SINAPI 0,40

02.14 50.040,84SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO 2,47

02.14.001 un 70,00 502,20 35.154,00Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 
12000 btu

4465/ORSE 1,74

02.14.002 un 10,00 451,98 4.519,80Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 
18000 btu

4467/ORSE 0,22

02.14.003 un 30,00 13,29 398,70Remoção de ar condicionado tipo Split12376/ORSE 0,02

02.14.004 kg 263,20 35,48 9.338,34Gás refrigerante R2211509/ORSE 0,46

02.14.005 Un 50,00 12,60 630,00Rolo de fita silver tape4015/ORSE 0,03

02.15 30.926,30INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 1,53

02.15.001 un 10,00 45,12 451,20Base decorativa para extintores1512/ORSE 0,02

02.15.002 un 50,00 193,55 9.677,50Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento c
om bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

11866/ORSE 0,48

02.15.003 un 10,00 451,35 4.513,50Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, t
empo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716

1504/ORSE 0,22

02.15.004 un 70,00 151,35 10.594,501511/ORSE 0,53
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e administrativas da SSP/SE Cod. Empreendimento: 00339

Abril/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 02/08/2021

SERVIÇO %
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

02.15.005 un 70,00 15,19 1.063,30Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com log
otipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5

12888/ORSE 0,05

02.15.006 un 210,00 22,03 4.626,30Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saída de emergência- Placa S2

12884/ORSE 0,23

02.16 126.515,60DIVERSOS 6,28

02.16.001 un 15,00 24,24 363,60Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa6171/SINAPI 0,02

02.16.002 m3 100,00 13,52 1.352,00Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,07

02.16.003 tkm 195.000,00 0,64 124.800,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 6,19

2.116.778,12
(dois milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e oito reais e doze centavos)
Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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